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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «Αποκατάσταση φθαρμένων 

τμημάτων του οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κομοτηνής Ανάπτυξης και Διαχείρισης 

της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» και καλεί προς εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε διαγωνιστική 

διαδικασία, υποψήφιους αναδόχους με κατάλληλα προσόντα.  

Ακολούθως, αναλύονται οι όροι συμμετοχής, το αντικείμενο και τα λοιπά στοιχεία της διαγωνιστικής 

διαδικασίας.  

 

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• Κύριος του Έργου – Φορέας Ανάθεσης: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  

• Έργο: Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο 

(Ε.Π.) Κομοτηνής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. 

• Αντικείμενο: Αποκατάσταση του οδοστρώματος σε διάφορα φθαρμένα σημεία του οδικού 

δικτύου του Επιχειρηματικού Πάρκου Κομοτηνής. Οι βασικές ενέργειες συνίστανται σε απόξεση της 

υφιστάμενης διαβρωμένης ασφαλτικής στρώσης, κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης και τελική 

διάστρωση με χρήση κοινής ασφάλτου. Απώτερος στόχος των ανωτέρω  είναι η επίτευξη της 

κυκλοφοριακής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ε.Π. Στο αντικείμενο του έργου 

συμπεριλαμβάνεται και η ακριβής τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών του οδικού δικτύου που 

θα αποκατασταθούν. 

• Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Έργου. 

• Προϋπολογισμός: Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται ως 

ανώτατο όριο στα € 300.000,00 (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ), πλέον ΦΠΑ. 

• Κριτήριο Επιλογής: Η επιλογή γίνεται με αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς το τεχνικό και 

το οικονομικό σκέλος των προσφορών τους, σύμφωνα με τις σχετικές Εσωτερικές Διαδικασίες της 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και τους εσωτερικούς Κανονισμούς Προμηθειών και Εκτέλεσης Έργων, που διέπουν 

τη λειτουργία της.  

• Νομικό Πλαίσιο: Η υπό ανάθεση σύμβαση είναι ιδιωτικού δικαίου και δεν εφαρμόζονται 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων ούτε κατά την ανάθεση ούτε κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Εφαρμόζονται οι εσωτερικοί κανονισμοί και διαδικασίες και ο Κανονισμός προμηθειών της ΕΤΒΑ 

ΒΙ.ΠΕ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου συμβαδίζουν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την 

κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Ν. 4982/2022). Ως προς το 

οδικό δίκτυο εντός ορίων του ως άνω Ε.Π., το δίκτυο είναι κατασκευασμένο και εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες ή κείμενες διατάξεις, 

νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή 

διεθνής, εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, 

Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Λόγω της νομικής φύσεως της διαδικασίας ως ιδιωτικού 

δικαίου, δεν προβλέπεται καμία διαδικασία ενστάσεων ή προσφυγών σε κανένα στάδιο. Σε κάθε 

περίπτωση, με την υποβολή της προσφοράς ο διαγωνιζόμενος παραιτείται από το δικαίωμα 

προσβολής της διαδικασίας με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Ο Φορέας Ανάθεσης δεν φέρει καμία 

ευθύνη έναντι των λοιπών διαγωνιζομένων για την επιλογή αντισυμβαλλομένου. Κάθε δαπάνη που 

θα απαιτηθεί για την συμμετοχή του προσκαλούμενου στη διαδικασία επιλογής, βαραίνει τον ίδιο, 



 

ακόμη και αν δεν επιλεγεί από τον Φορέα Ανάθεσης για τον οποιοδήποτε λόγο. Ο Φορέας Ανάθεσης 

διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή μεταβάλει τη διαδικασία για επιγενόμενους λόγους που 

σχετίζονται με την ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα, οικονομικούς ή τεχνικούς περιορισμούς, 

ή ανωτέρα βία, οποτεδήποτε μέχρι την υπογραφή της τελικής σύμβασης. Ο Φορέας Ανάθεσης 

διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει το φυσικό αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, ανάλογα 

με τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπόψη την διατυπωθείσα προσφορά των ενδιαφερομένων πριν 

ή/και μετά την Υπογραφή της Σύμβασης. 

• Συμβατικά τεύχη: Τα Συμβατικά Τεύχη που διέπουν την εκτέλεση του Έργου είναι τα εξής: 

1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Φορέα Ανάθεσης και Αναδόχου. 

2. Η Παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση επί μέρους ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών τευχών κατισχύει το τεύχος που 

προηγείται αριθμητικά στην ανωτέρω σειρά απαρίθμησης. 

• Αρχές Εφαρμοστέες στη διαδικασία σύναψης 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας.  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί. 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

• Εμπιστευτικότητα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη του Φορέα Ανάθεσης όλα τα εκάστοτε στοιχεία, που θα 

του ζητηθούν από τον τελευταίο, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κτλ.), που 

εύλογα θα επιτρέψουν στον Φορέα Ανάθεσης να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει προς τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και 

ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια 

του Φορέα Ανάθεσης. 

II. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο Φορέας Ανάθεσης είναι η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην οργάνωση και 

διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων. Κύριες δραστηριότητες της είναι η 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε οργανωμένα πάρκα 

(facility management) και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αυτών (real 

estate).  

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Κομοτηνής διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, 

διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς 

Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις 

για την ενίσχυση της ανάπτυξης». 



 

 

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. αποτελεί την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου 

(Ε.Α.Δ.Ε.Π.) Κομοτηνής (ΦΕΚ 4067/Β/23-06-2023). Ως Ε.Α.Δ.Ε.Π., είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης 

(λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και εκμετάλλευσης) των υποδομών του Ε.Π., στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και το οδικό δίκτυο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και αδιατάρακτη λειτουργία 

του Ε.Π. 

Τα Στοιχεία Επικοινωνίας με την εταιρεία είναι: ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

| Ταχ. Δ/νση: Νέο Ψυχικό, Λεωφ. Μεσογείων 265, ΤΚ 154 51| ΤΗΛ: 210 9540000.  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

Το Αντικείμενο είναι το εξής: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

(Ε.Π.) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.»  

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:: 

• Αυτοψία στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου Κομοτηνής προκειμένου 

να προσδιοριστούν οι ακριβείς απαιτήσεις  σε χρόνο και εξοπλισμό. 

• Εργασίες αποξήλωσης των διαβρωμένων τμημάτων, καθαρισμού/προετοιμασίας της 

περιοχής και διάστρωσης της νέας ασφάλτου με τα απαιτούμενα υλικά και δοκιμές. 

• Εργασίες προσαρμογής καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών και σφραγίσματος αρμών με 

ελαστική μαστίχη, όπου απαιτείται. 

• Εργασίες απομάκρυνσης των περιττών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής σε νόμιμα 

αδειοδοτημένο χώρο και επιμελούς καθαρισμού του σημείου με δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

• Ακριβής τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών του οδικού δικτύου μετά την αποκατάσταση 

του οδοστρώματος. 

• Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας δύο (2) μηνών του νέου δικτύου. 

III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές των Διαγωνιζόμενων θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Φορέα 

Ανάθεσης στην Ταχ. Δ/νση της έδρας της, Λεωφ. Μεσογείων 265, ΤΚ 154 51, Νέο Ψυχικό, σε κλειστούς 

σφραγισμένους φακέλους όπως προβλέπει και η παρούσα Προκήρυξη. Οι Προσφορές υποβάλλονται 

στο Πρωτόκολλο και λαμβάνουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος είναι μοναδικός για τον κάθε 

υποψήφιο. 

1.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/OI ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Υπεύθυνη παραλαβής των κλειστών Φακέλων των Προσφορών - μετά την υποβολή στο Πρωτόκολλο 

του Φορέα Ανάθεσης- είναι η Υπεύθυνη Προμηθειών (ΥΠ), κ. Ειρήνη Μπαλτά με στοιχεία 

επικοινωνίας e-mail: i.balta@etvavipe.gr  και τηλέφωνο: 210 9540070.  

https://intranet.etva.gr/Documents2/vipeFEK/komotiniA4.pdf
mailto:i.balta@etvavipe.gr


 

Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ο φορέας ανάθεσης δύναται να προσφέρει διευκρινίσεις κατόπιν 

γραπτού αιτήματος του ενδιαφερόμενου προς την Υπεύθυνη Προμηθειών, καθώς και των παρακάτω: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για χορήγηση τεχνικών διευκρινίσεων είναι ο Επικεφαλής Τεχνικών Έργων, 

κ. Ιωάννης Μαργαρίτης με στοιχεία επικοινωνίας e-mail: i.margaritis@etvavipe.gr και τηλέφωνο: 210 

9540157. 

1.3 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 07η/04/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 

17:00 στα γραφεία της έδρας της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  

IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1. Η παρούσα Προκήρυξη και τα παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
1.2. Oι Συμπληρωματικές Πληροφορίες και τα έγγραφα που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας. 
1.3. Το Σχέδιο της Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Ανάθεσης και του Αναδόχου με τα Παραρτήματά 

της. 
 
2. ΓΛΩΣΣΑ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
 
3. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

3.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Για την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου του Διαγωνισμού  και την σύνταξη των Προσφορών 

τους, οι Διαγωνιζόμενοι δύνανται  να λάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

● Θέσεις και όρια του Ε.Π. Κομοτηνής, σε αρχεία kml από Google Earth. 

● Οριζοντιογραφία του υφιστάμενου οδικού δικτύου  

Τα χορηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους διαγωνιζόμενους τους ως 

απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά μόνο για την υποβολή προσφοράς του υπό ανάθεση 

Έργου. Για να καταστεί δυνατή η χορήγησή τους οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση περί τήρησης εμπιστευτικότητας των εν λόγω στοιχείων σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.  

Τα χορηγούμενα στοιχεία θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους μόνο εφόσον αυτοί 

εκδηλώσουν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία εγγράφως και 

ταυτόχρονα καταθέσουν την Υπεύθυνη Δήλωση περί τήρησης εμπιστευτικότητας και την/το 

Βεβαίωση/πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης του υποψήφιου Φορέα  ή της ένωσης των 

οικονομικών  φορέων. 

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ  

Ο Διαγωνιζόμενος λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή και τα εξής στοιχεία: 

● Την Παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση.  

● Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου 

● Το  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

● Το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς.  

mailto:i.margaritis@etvavipe.gr


 

● Το Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και του Αναδόχου μετά των Παραρτημάτων αυτής. 

● Λοιπά Παραρτήματα της παρούσας Προκήρυξης.  

 

 

3.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Λοιπές διευκρινίσεις για τους διαγωνιζόμενους παρατίθενται ακολούθως: 

● Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων για την διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στον όρο  1.2 του Κεφαλαίου III 

της παρούσας, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών και απαντώνται με τον ίδιο τρόπο.  

● Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, 

πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενο έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί 

το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών, β) Όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο αντικείμενο της ανατιθέμενης 

εργασίας. 

● Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών και θα κοινοποιείται εγκαίρως σε όλους τους Διαγωνιζόμενους.   

● Έκαστος διαγωνιζόμενος δύναται να καταθέσει σχετικό αίτημα προς την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

προκειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να πραγματοποιήσει αυτοψία στο ΕΠ Κομοτηνής, για την 

καλύτερη κατανόηση των συνθηκών για την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου.  

4. ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Με την υποβολή Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς θεωρείται ότι: 

(α) Ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και τυχόν προβλημάτων, που θα 

αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου  του και αποδέχεται με Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση σύμβασης και έχει λάβει πλήρη γνώση 

όλων των στοιχείων της προκήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης. Στη βάση αυτή δεν αιτιολογείται καμία εκ των υστέρων αξίωση, είτε οικονομική, είτε 

χρονικής παράτασης, από παράγοντες και υπάρχουσες συνθήκες που δεν υπολόγισε κατά τη σύνταξη 

της προσφοράς. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις (α) επέκτασης του αντικειμένου ή (β) συνθήκες 

ανωτέρας βίας οπότε και με αμοιβαία τροποποίηση της συμβατικής σχέσης θα μπορεί να 

αναπροσαρμοστεί τόσο το τεχνικό αντικείμενο όσο και η οικονομική αξίωση.  

Για τον λόγο αυτό ο Διαγωνιζόμενος, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον Φορέα Ανάθεσης, μπορεί 

να επισκεφθεί τα προαναφερόμενα Ε.Π. και να καταγράψει τα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν την 

προσφορά του.  

(β) Ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται, ότι η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Φορέα Ανάθεσης για την 

εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, θα διέπεται οπωσδήποτε από τους όρους που 

αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής, καθώς και από τις σχετικές 

Εσωτερικές Διαδικασίες της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και τον Κανονισμό Προμηθειών, που διέπει τη 

λειτουργία της. Κατά την σύναψη της σύμβασης ο Φορέας Ανάθεσης δικαιούται -μετά από συμφωνία 

με τον Ανάδοχο- να διαφοροποιήσει με ήσσονος σημασίας ή μη σημαντικού μεγέθους μεταβολές το 

προς ανάθεση αντικείμενο.  



 

(γ) Τα χορηγούμενα από τον Φορέα Ανάθεσης στοιχεία είναι ενδεικτικά και οι Διαγωνιζόμενοι 

αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης ή συμπλήρωσης των χορηγούμενων στοιχείων και δεν 

νομιμοποιούνται να αξιώσουν πρόσθετες οικονομικές ή χρονικές τροποποιήσεις λόγω 

παρεκκλίσεων από τα χορηγηθέντα στοιχεία. 

(δ) Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και φύλαξη του εργοταξίου και κάθε υλικού 

που βρίσκεται σ' αυτό, ευθυνόμενος για κάθε απώλεια υλικού ή παρουσία προσώπων ξένων προς 

την κατασκευή του Έργου, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του Έργου για χρήση.  

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Φορέας Ανάθεσης ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 

ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 

τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 

το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της τυχόν ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε 

αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. 

6.2. Ο Υποψήφιος συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικού φορέα. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο φορέας Ανάθεσης μπορεί 

να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

6.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του φορέα ανάθεσης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

6.4. Για τη χορήγηση των Τεχνικών δεδομένων που περιγράφονται στoν όρο 3.1 του Κεφαλαίου IV της 

παρούσας  ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει στον Φορέα Ανάθεσης: 

(α) Την Υπεύθυνη Δήλωση περί τήρησης εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος IV, και  

(β) Βεβαίωση πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης του υποψήφιου Φορέα ή της ένωσης των 

οικονομικών φορέων. 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των Διαγωνιζομένων για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης του Φορέα Ανάθεσης και του Αναδόχου, οι Διαγωνιζόμενοι 

απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις (2023, 2024, 2025) ή εναλλακτικά των διαχειριστικών χρήσεων, 2022, 2023, 2024 στην 

περίπτωση που κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας δεν έχει δημοσιευθεί ισολογισμός 

για το έτος 2025, ίσο ή μεγαλύτερο των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000€).  



 

Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου 

οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 συνοδευόμενη από τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.) για 

το έτος αυτό. Σε περίπτωση σύμπραξης/κοινοπραξίας, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 

καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της σύμπραξης /κοινοπραξίας. 

7.2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι διαγωνιζόμενοι (συνολικά και σε 

περίπτωση ένωσης /σύμπραξης) λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της προκηρυχθείσας 

σύμβασης απαιτείται να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

α) Κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν υλοποιήσει ή συμμετάσχει (σε κοινοπρακτικό σχήμα) στην 

υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων υποδομών με αντικείμενο την αποκατάσταση φθαρμένων 

τμημάτων του οδικού δικτύου. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να προσκομισθούν Πρωτόκολλα 

Παραλαβής ή/ και Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης. 

Στην αξιολόγηση των διαγωνιζομένων θα συνυπολογιστεί τυχόν πρότερη συνεργασία σε παρόμοια 

έργα. 

β) Να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με ευθύνη τους, κατ’ ελάχιστον, με το παρακάτω ανθρώπινο 

δυναμικό: 

• Έναν επιστήμονα Ανώτατης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, ο 

οποίος θα αναλάβει (α) την αναλυτική καταγραφή των αναγκών για την ασφαλτόστρωση των 

φθαρμένων τμημάτων οδοποιίας και (β) την επίβλεψη για την ορθή υλοποίηση του έργου. Για τον 

ανωτέρω μηχανικό απαιτείται γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Για την 

τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας χρειάζεται να προσκομισθεί αντίγραφο του σχετικού Διπλώματος 

και Βεβαίωση ΜΕΚ.  

• Για την εκτέλεση του έργου, ανθρώπινο δυναμικό/συνεργείο τέτοιου μεγέθους που να 

αποδεικνύεται η ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονικού ορίου και τις προδιαγραφές που τίθενται 

από την παρούσα Προκήρυξη. Κάθε διαγωνιζόμενος χρειάζεται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του τρέχοντος απασχολούμενου προσωπικού ανά ειδικότητα 

– θέση. 

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ανθρώπινοι πόροι ανήκουν στο δυναμικό (payroll) του υποψηφίου 

Αναδόχου, ο τελευταίος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι 

διαθέτει  κατ΄ελάχιστον το δυναμικό που αναφέρεται στην Προκήρυξη, ενώ στην περίπτωση που οι 

ανωτέρω ανθρώπινοι πόροι δεν ανήκουν στο δυναμικό (payroll) του υποψηφίου Αναδόχου, ο 

τελευταίος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη/-ες Δηλώση/-εις στις οποίες θα δηλώνει ότι διατηρεί 

συνεργασία του με  κατ΄ελάχιστον το προσωπικό που αναφέρεται στην Προκήρυξη. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το εν λόγω κριτήριο (σημεία α, β) αρκεί να ικανοποιείται, 

αθροιστικά από το σύνολο των μελών της Ένωσης. 

7.3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι για τη διαχείριση ποιότητας θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγησή τους εάν 

κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικά μεταξύ των ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 

27001:2022, ISO 37001:2016,  ISO 50001:2018 & ISO 22301:2019, από διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ 



 

οργανισμό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, αρκεί το ένα μέλος να πληροί την ανωτέρω 

προϋπόθεση. 

8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

8.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών του έργου, 

με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας. Η απαίτηση αυτή απορρέει από τη συνοχή, τη 

συμπληρωματικότητα και την αλληλεξάρτηση των επιμέρους εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αρμόδιου Οργάνου του Φορέα, 

υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον Φορέα Ανάθεσης στο email prosfores@etvavipe.gr . 

8.2. ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

8.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημέρα και 

ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη.  

8.2.2. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους ως εξής: 

Ο φάκελος Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου θα εμπεριέχει έναν κύριο Φάκελο και δύο Υποφακέλους.  

1. Ο Κύριος Φάκελος θα περιέχει τα κάτωθι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: 

● Αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό με στοιχεία για την ταυτότητα του 

Διαγωνιζόμενου, ήτοι επωνυμία και απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail). Η Αίτηση υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 

(ή τον Εκπρόσωπο της Σύμπραξης σε περίπτωση ένωσης φορέων / εταιρειών). 

● Νομιμοποιητικά έγγραφα Αναδόχου. Εφόσον πρόκειται για μονοσήμαντα μια εταιρεία σε 

αυτά προβλέπεται να περιληφθούν: (1) το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό και (2) 

πιστοποιητικό περί νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. Σε περίπτωση ένωσης φορέων / 

εταιρειών υποβάλλονται τα παραπάνω έγγραφα όλων  των μερών. 

● Υπεύθυνη Δήλωση Διαγωνιζόμενου περί τήρησης εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση ένωσης 

φορέων / εταιρειών η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της σύμπραξης.  

● Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας διαγωνιζόμενων. (βλ. 

παραπάνω όρο 7.1. του Κεφαλαίου IV) 

● Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 

(2023, 2024, 2025) ή εναλλακτικά των διαχειριστικών χρήσεων, 2022, 2023, 2024 στην 

περίπτωση που κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας δεν έχει δημοσιευθεί 

ισολογισμός για το έτος 2025. Σε περίπτωση της σύμπραξης φορέων απαιτείται από όλα τα 

μέλη. 

● Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του όρου   4 του Κεφαλαίου IV της παρούσας. 



 

 

2. Οι Δύο Υποφάκελοι θα περιλαμβάνουν τα εξής: 

2.1. Οικονομική προσφορά. Υποβάλλεται σε κλειστό και σφραγισμένο υπο-φάκελο με την επισήμανση 

«Οικονομική Προσφορά»,. Για την Οικονομική Προσφορά ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπο (ή τον Εκπρόσωπο της Σύμπραξης σε περίπτωση ένωσης φορέων / εταιρειών).  

2.2. Τεχνική προσφορά. Υποβάλλεται σε κλειστό και σφραγισμένο υπο-φάκελο με την επισήμανση 

«Τεχνική Προσφορά» και περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., όπως ειδικότερα περιγράφονται στο Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

(Παράρτημα III) το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Διαγωνιζόμενος για την Τεχνική του 

Προσφορά, προκειμένου να τεκμηριώσει την  τεχνική επάρκειά του.  

Επισημαίνεται δε ότι:  

(α) Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (ή τον Εκπρόσωπο της 

Σύμπραξης σε περίπτωση ένωσης φορέων / εταιρειών).  

(β) Η Τεχνική Προσφορά θα είναι ενιαία για το σύνολο του έργου. 

(γ) Στην Τεχνική Προσφορά θα επισημανθούν επιγραμματικά στο μέτρο του δυνατού οι 

ιδιαιτερότητες εκπόνησης του Έργου, ώστε να ενισχυθεί/αξιολογηθεί η ικανότητα του 

Διαγωνιζόμενου να φέρει εις πέρας το έργο με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και με ταχύτητα, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο εκτέλεσης και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Η μη υποβολή, των προαναφερθέντων στοιχείων (1, 2.1 και 2.2) συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη 

της προσφοράς και τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από την περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Σημειώνεται, ότι πάνω στους σφραγισμένους φακέλους πρέπει να αναγράφεται το θέμα του 

διαγωνισμού. Επίσης, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους θα πρέπει να κατατεθούν 

και ηλεκτρονικά σε usb stick, τα οποία θα περιέχονται σε κλειστούς φακέλους. 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή του τελικού Αναδόχου γίνεται με αξιολόγηση των υποψηφίων (διαγωνιζόμενων) ως προς 

το τεχνικό και το οικονομικό σκέλος, που θα παρουσιάσουν στην Οικονομική και Τεχνική τους 

Προσφορά.  

Ο φορέας Ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο της αξιολόγησης, να ζητήσει εγγράφως 

από τους συμμετέχοντες συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή την προσκόμιση εγγράφων που 

επεξηγούν τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας  που θα τάσσει στο σχετικό 

αίτημα. 

Ως κριτήρια επιλογής λογίζονται ο βέλτιστος συνδυασμός και η αρτιότητα της οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς τους. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν ως προς την αρτιότητά τους και θα 

κριθούν  ως τεχνικά αποδεκτές, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τους 

όρους της παρούσας Προκήρυξης και διακρίνονται ως προς την αντίληψη του έργου και τις 

ειδικότητες των εμπλεκομένων στελεχών.  

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων – προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. Μόνο οι προτάσεις – προσφορές, που 

θα ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα κριθούν ως αποδεκτές και θα αξιολογηθούν περαιτέρω 

στο σύνολό τους.  



 

Σε περίπτωση, που οι υποβληθείσες από τους Διαγωνιζομένους προτάσεις-προσφορές αξιολογηθούν 

ως τεχνικά μη αποδεκτές αποκλείονται και δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

Η Εταιρεία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αποδεχθεί προσφορές που παρουσιάζουν τυπικές 

ελλείψεις στα δικαιολογητικά συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι οι ελλείψεις αυτές δεν αφορούν 

την τεχνική ή οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο  ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

τα ελλείποντα δικαιολογητικά σε πλήρη και έγκυρη μορφή το αργότερο έως την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Η μη προσκόμισή τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας αποτελεί λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου και καταγγελίας της ανάθεσης. 

 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών αναδεικνύεται ο Προσωρινός 

Ανάδοχος. Στον Προσωρινό Ανάδοχο αποστέλλεται επιστολή από τον Φορέα Ανάθεσης, και είναι 

υποχρεωμένος, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής 

επιστολής, να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος και 

την ανάδειξη του ως Οριστικός Ανάδοχος. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην 

Υπεύθυνη Προμηθειών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (βλ. όρο 1.2. του Κεφαλαίου III). Τα δικαιολογητικά είναι 

τα εξής:  

● Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. Σε περίπτωση σύμπραξης απαιτείται και 

από όλα τα μέλη.  

● Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Σε περίπτωση σύμπραξης απαιτείται  

από όλα τα  μέλη.  

● Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την 

οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

● Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως μέχρι τριών (3) μηνών του/των νόμιμου/ων 

εκπροσώπου/ων (και σε περίπτωση της σύμπραξης φορέων απαιτείται από όλα τα μέλη). 

Μετά την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών (με την απαιτούμενη ισχύ) σε ηλεκτρονική μορφή, 

ο Ανάδοχος ανακηρύσσεται οριστικός ανάδοχος, ενημερώνεται σχετικά από την ΥΠ και του 

αποστέλλεται το σχέδιο σύμβασης συνεργασίας με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. προς υπογραφή.  

2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σημειώνονται τα εξής: 

● Ότι εάν η προσφέρουσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, τα πιστοποιητικά της 

προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να αφορούν τους νόμιμους εκπροσώπους της (για ΟΕ 

και ΕΠΕ τους διαχειριστές, για ΑΕ τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς τυχόν 

άλλο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες οργανικής εκπροσώπησης). 

● Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω για τα μέλη 

τους εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα πρόσκληση. 

● Αν δεν ανταποκριθεί, εντός πέντε (5) ημερών ο προσωρινός Ανάδοχος, ο Φορέας Ανάθεσης 

προχωράει στην ανάθεση στον επόμενο Υποψήφιο βάσει αξιολόγησης. 

VI. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



 

1.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Η διάρκεια της υπό ανάθεση σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την έναρξη 

εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 

1.2.  Η διάρκεια της παρούσας δύναται να παραταθεί μόνον κατόπιν εγγραφής τροποποίησης 

του παρόντος  και για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα 

μέρη από κοινού. 

1.3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι οι εργασίες ξεκινούν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

μετά  την υπογραφή της σύμβασης. 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει για τη λήψη προκαταβολής ύψους 

έως και 30% επί της αξίας της σύμβασης ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ της 

παρούσας. Η Προκαταβολή συμψηφίζεται σταδιακά με τους Λογαριασμούς πιστοποίησης που θα 

υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου. Μετά την πλήρη απόσβεση επιστρέφεται 

η Εγγυητική Επιστολή της Προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ύψους 10 % επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με 

το υπόδειγμα συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας,  άλλως παρέχει  την ειδική και ανέκκλητη 

εντολή στον Φορέα Ανάθεσης να παρακρατήσει από το ποσό του Λογαριασμού της πρώτης 

Πιστοποίησης εργασιών ποσοστό που να φθάνει συνολικά σε ύψος 10% (εφεξής «κράτηση καλής 

εκτέλεσης») επί της αξίας της σύμβασης  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Εάν το ποσό του 

Λογαριασμού της πρώτης πιστοποίησης δεν επαρκεί για την κράτηση καλής εκτέλεσης, τότε το 

εναπομείναν ποσό από την κράτηση καλής εκτέλεσης θα παρακρατείται από τον επόμενο 

Λογαριασμό πιστοποίησης κ.ο.κ.  Η εγγύηση ή η κράτηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί/αποδοθεί 

στον Ανάδοχο μετά  την οριστική παραλαβή των εργασιών και την τελική οικονομική εκκαθάριση 

μεταξύ των συμβαλλόμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Σχέδιο της Σύμβασης-Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI της παρούσας. 

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων  της 

παρούσας. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται μόνο από μία ή περισσότερες εκ των τεσσάρων συστημικών 

τραπεζών που είναι ήδη εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια ήτοι Τράπεζα Πειραιώς, ΕΤΕ, Alpha 

Bank, Eurobank ή από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Ο Φορέας Ανάθεσης επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
3.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την Αποκλειστική  Προθεσμία, η οποία  καθορίζεται στο 

Σχέδιο Σύμβασης-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στο Παράρτημα VII της παρούσας που θα συνάψει 

με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Καθυστέρηση στην παράδοση του συνολικού ή μέρους του Έργου, στην 

προβλεπόμενη ημερομηνία, ή στην άρση της πλημμέλειας θα συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση 

(πέναλτι) του Αναδόχου προς τον Φορέα Ανάθεσης ίσο με το 0,5% του μη παραδοτέου έργου για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του έργου/ άρσης της πλημμέλειας. Οι οικονομικές απαιτήσεις που 

προκύψουν θα συμψηφίζονται με τα ποσά των Πιστοποιήσεων (Λογαριασμών) εκ μέρους του 

Αναδόχου. 

 



 

4. TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο του έργου. Η  

αμοιβή του Αναδόχου θα εξοφλείται εντός εξήντα (60) ημέρες μετά το τέλος του μήνα από την έκδοση 

και παραλαβή του σχετικού φορολογικού παραστατικού. Οι όροι καταβολής της αμοιβής του 

Αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Σύμβασης-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στο 

Παράρτημα VII της παρούσας. 

 
5. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

5.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα 

των σχετικών με το Έργο της παρούσας Προκήρυξης  εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, 

εφαρμογών λογισμικού κ.τ.λ., που θα έχουν συνταχθεί από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του 

δαπάνη έως το πέρας της εκτέλεσης του Έργου. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

θεωρείται, ότι παραχωρεί στον Φορέα Ανάθεσης και τους νόμιμους εκπροσώπους του το δίχως 

αντάλλαγμα ανέκκλητο δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και οικονομικής εκμετάλλευσης των 

προαναφερόμενων εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κ.τ.λ., 

συμπεριλαμβανομένου του, δίχως αντάλλαγμα, ανέκκλητου δικαιώματος τροποποιήσεων, 

αναθεωρήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του, δίχως αντάλλαγμα, ανέκκλητου δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης των προαναφερόμενων τροποποιημένων, αναθεωρημένων ή/και 

βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της 

πραγματικής ζωής του. 

5.2. Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου, που τυχόν χρησιμοποιηθούν 

από τον Ανάδοχο, παραμένει σε αυτόν, όμως ο Φορέας Ανάθεσης έχει το δικαίωμα να τα 

χρησιμοποιεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλον περιορισμό 

κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης. 

5.3. Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 

ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Φορέα Ανάθεσης κατά την, με 

οποιοδήποτε τρόπο, λήξη ή λύση της σύμβασης.  Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική 

μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους 

και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος ως προς την εκτέλεση του ως άνω έργου πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνος με το σύνολο 

της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τον χρόνο πραγματοποίησής αυτού, ενώ ως υπεύθυνος για την 

τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να 

ανακοινώνει παραχρήμα και χωρίς αμέλεια στον Φορέα Ανάθεσης τις σχετικές διαταγές και εντολές 

των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, προστασίας και ασφαλείας κτλ., 

που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 
7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Η εκχώρηση του Έργου ή/και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη Σύμβαση 

δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέα Ανάθεσης. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Φορέα Ανάθεσης το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Φορέα Ανάθεσης κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, 



 

τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 

σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Φορέα Ανάθεσης, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει  στον Φορέα Ανάθεσης κατά την ως άνω διαδικασία. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Φορέας Ανάθεσης καταγγέλλει την σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος:  

(α) δεν προχωρεί τις Εργασίες σύμφωνα με την Προθεσμία αποπεράτωσης, ή  

(β) παραβεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ή 

(γ) πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από το δικαστήριο ή εκκαθαριστεί ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 

αυτής ή εάν τεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

9. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9.1. Κάθε διαφορά ως προς την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσης υποβάλλεται στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

9.2. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ακολούθως παρατίθενται σειρά παραρτημάτων της παρούσας πρόσκλησης – προκήρυξης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τεχνική Περιγραφή 

Το οδικό δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου Κομοτηνής, το μήκος του οποίου εκτιμάται στα 28km, 

έχει υποστεί σημαντικές φθορές/διαβρώσεις σε διάφορα σημεία της έκτασής του, τόσο λόγω της 

έντονης δραστηριότητας και μετακίνησης από εγκατεστημένους ή/και επισκέπτες όσο και λόγω των 

διαρκών έργων αναβάθμισής που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Συχνά, οι προγραμματισμένες εκσκαφές, 

στο πλαίσιο λοιπών έργων αναβάθμισης, συνεπάγονται τομές επί του οδοστρώματος, οι οποίες 

συνδυαστικά με τις καιρικές συνθήκες, δύνανται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία και χρήση του 

οδικού δικτύου του Ε.Π. Κομοτηνής. 

Ως εκ τούτου, το εξειδικευμένο προσωπικό θα εκτελέσει αυτοψία εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου 

προκειμένου να προσδιορίσει την ακριβή πραγματική κατάσταση του οδικού δικτύου και τις ανάγκες 

του με στόχο την αποκατάσταση σημείων που χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης και υποβαθμίζουν τη 

λειτουργία του Ε.Π. Η εκτιμώμενη ασφαλτική επιφάνεια προς αποκατάσταση υπολογίζεται στα 

21.400 τ.μ. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση της οδοποιίας συνίστανται στις ακόλουθες: 

• Αυτοψία στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου Κομοτηνής προκειμένου 

να προσδιοριστούν οι ακριβείς απαιτήσεις σε χρόνο και εξοπλισμό. 

• Κοπή της παλαιάς ασφάλτου με ασφαλτοκόπτη 

• Αποξήλωση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 

αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας) σε βάθος έως 5cm και απομάκρυνση των υλικών σε 

κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. 

• Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα 

• Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας με Α.Σ. 12,5 μέσου πάχους 

5cm 

• Σφράγισμα αρμών με ελαστική μαστίχη 

• Υψομετρική εφαρμογή καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών, όπου απαιτείται. 

• Εργασίες απομάκρυνσης των περιττών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής σε νόμιμα 

αδειοδοτημένο χώρο και επιμελούς καθαρισμού του σημείου με δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

Επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εργασίες, επομένως και στην τιμή, περιλαμβάνονται:  

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης 

- Οι παντός είδους σταλίες των μηχανημάτων 

- Οι απαραίτητες δοκιμές συμπύκνωσης και οποιαδήποτε επιπρόσθετη σχετική εργασία για την 

έντεχνη και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου 

Εφόσον εκτελεστεί το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών, θα πρέπει να μας αποσταλεί η ακριβής 

τοπογραφική αποτύπωση με τα εμβαδά και τα σημεία του οδικού δικτύου που αποκαταστάθηκαν. Η 

περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου ορίζεται στους δύο (2) μήνες.  

Ο Ανάδοχος έχει λάβει υπόψιν του τα επί τόπου στοιχεία της περιοχής. Οι ποσότητες μπορούν να 

αυξομειωθούν δίχως να υπάρξει αλλαγή στην τιμή μονάδας. 

Στην ακόλουθη φωτογραφία παρατίθενται τα τμήματα του οδικού δικτύου ( οδός 7 επιφάνειας 14.000 

τ.μ. και τμήμα οδού 6 επιφάνειας 7.400 τ.μ.) του Επιχειρηματικού Πάρκου Κομοτηνής που χρήζουν 



 

αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι δεδομένης της παράλληλης εκτέλεσης έτερων  έργων αναβάθμισης στο 

Επιχειρηματικό Πάρκο, Κομοτηνής ο Ανάδοχος δεσμεύεται και εγγυάται  να αποδεχθεί αναντίρρητα 

ενδεχόμενη τροποποίηση εκ μέρους του Φορέα Ανάθεσης στις κάτωθι θέσεις των περιοχών επέμβασης 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Ε.Π.  τη δεδομένη χρονική στιγμή, κατόπιν μονομερούς κοινοποίησης αυτής 

της τροποποίησης από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Φορέα Ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, μία 

τέτοια τροποποίηση δεν συνεπάγεται διαφοροποίηση στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, στη 

συνολική συμφωνηθείσα επιφάνεια προς αποκατάσταση και συνεπώς ούτε στο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

  

 
Εικόνα 1: Περιοχές Επέμβασης Ε.Π. Κομοτηνής (Οδοί 6 & 7) 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 265,  

ΤΚ 154 51, Νέο Ψυχικό 

Τηλ: 2109540000 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της εταιρείας ………………………………………………………………………………………...  (ή σύμπραξης εταιρειών 

……………..) ………………………………………………………………………………………..., με έδρα στην οδό 

………………………………….., αριθ ….., ………….. Τ.Κ ………… και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ …………….., email 

Αφού έλαβα γνώση  

των όρων της Πρόσκλησης με ημερομηνία …………………….,  

των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών αυτών  

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι  

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και τις συνθήκες για την ανάληψη εκτέλεσης 

των εργασιών του διαγωνισμού  

 

Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € ……………… (ολογράφως 

……………………………………………………………………… Ευρώ και ……………………………………λεπτά του ευρώ), 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα. 

α/α Είδος Εργασίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδας 

(€/τ.μ.) 

Ποσότητα 

(τ.μ) 

Προσφερόμενο 

τίμημα σε €, πλέον 

Φ.Π.Α.   

1 Αποκατάσταση  φθαρμένων τμημάτων 

του οδοστρώματος του οδικού δικτύου 

στο Ε.Π. Κομοτηνής σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

της οδοποιίας 

Τετραγωνικό 

μέτρο (τ.μ.) 

 21.400  

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ 

σε €, πλέον Φ.Π.Α. 

 

• Προβλέπεται  εγγύηση  καλής εκτέλεσης στο συμβατικό πλαίσιο συνεργασίας. 

• Προθεσμία Ισχύος Προσφοράς: Η διάρκεια ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 

εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενη από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

• Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που έχουν συμπληρωθεί ολογράφως και 

αριθμητικά στην Οικονομική προσφορά, επικρατεί η τιμή που αναγράφεται ολογράφως. 

Τόπος / Ημερομηνία  

 

Για την εταιρεία ………………… (ή ένωση 

εταιρειών) 



 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (ή Εκπρόσωπος της 

Σύμπραξης)…………………………………. 

(Υπογραφή / σφραγίδα) 

 

 



 
 

Προκήρυξη για το ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου σε Επιχειρηματικό 
Πάρκο (Ε.Π.) Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 265,  

ΤΚ 154 51, Νέο Ψυχικό 

Τηλ: 2109540000 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της εταιρείας ………………………………………………………………………………………...  (ή σύμπραξης εταιρειών 

……………..) ………………………………………………………………………………………..., με έδρα στην οδό 

………………………………….., αριθ ….., ………….. Τ.Κ ………… και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ …………….., email 

………..…….. 

Αφού έλαβα γνώση  

 

των όρων της Πρόσκλησης με ημερομηνία ……………………., των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών  

αυτών  

 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά με την ενδεικτική δομή  

● Τεχνική έκθεση στην οποία αναπτύσσεται ο τρόπος αντίληψης του Έργου και η μεθοδολογία 

εκπόνησης του αντικειμένου.  

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που θα παραθέσει σε αυτή ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να έχουν 

λάβει υπόψη τις καλές πρακτικές και τα διαθέσιμα πρότυπα και υφιστάμενες και εφαρμοσμένες 

τεχνολογίες και εξοπλισμούς. 

● Αντίγραφα Πιστοποιητικών προτύπων (ISO), όπως αυτά περιγράφονται στον όρο 7.3 του 

Κεφαλαίου IV της παρούσης. Σε περίπτωση ένωσης φορέων, αρκεί το ένα μέλος να πληροί την 

ανωτέρω προϋπόθεση. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών και προσφορών του Διαγωνιζόμενου.  

● Κατάλογο συναφών έργων του Αναδόχου από τα οποία ευθέως προκύπτει η ικανότητα 

ανάληψης και εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση ένωσης φορέων / εταιρειών 

υποβάλλεται ενοποιημένος κατάλογος των εταιρειών / φορέων, μόνο για τα συναφή έργα. Στον 

κατάλογο πρέπει να παρουσιάζεται η υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων  αποκατάστασης 

φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου τα τελευταία πέντε (5) έτη.  

● Υπεύθυνη Δήλωση περί διαθεσιμότητας/συνεργασίας με το αναφερόμενο στην παρούσα 

ελάχιστο  ανθρώπινο δυναμικό. 

Για την εταιρεία ………………… (ή ένωση εταιρειών) 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (ή Εκπρόσωπος της Σύμπραξης) 



 

 

 

…………………………………. 

(Υπογραφή / σφραγίδα) 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Κατάλογος Παρόμοιων Έργων 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   
ΤΗΛ. :  
EMAIL: 
WEBSITE:  

 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  (….) 

 
 
1) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:  
ΑΜΟΙΒΗ: 
 
2) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:  
ΑΜΟΙΒΗ: 
 
3) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:  
ΑΜΟΙΒΗ: 
 
 
 

Τόπος / Ημερομηνία  

Για την εταιρεία ………………… (ή ένωση 

εταιρειών) 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (ή Εκπρόσωπος της 

Σύμπραξης) 

…………………………………. 

(Υπογραφή / σφραγίδα) 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 265,  

ΤΚ 154 51, Νέο Ψυχικό 

Τηλ: 2109540000 

 
ΑΠΟ:                                                                                                     
ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: ………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ………………………… 
ΤΗΛ.: ………………………… 
Email: ………………………… 
Website: ………………………… 

 
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, 
 
Σε συνέχεια της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία …………………. για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό για σύμβαση Έργου με θέμα: «Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων του οδικού 

δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) Κομοτηνής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

Α.Ε.» σας υποβάλλουμε τον συνολικό φάκελο προσφοράς και παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα είναι σε διακριτούς κλειστούς και σφραγισμένους φακέλους 

και αποτελούνται από τα εξής: 

1. Οικονομική Προσφορά 

2. Τεχνική Προσφορά  

3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Τόπος / Ημερομηνία  

Για την εταιρεία ………………… (ή ένωση 

εταιρειών) 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (ή Εκπρόσωπος της 

Σύμπραξης) 

…………………………………. 

(Υπογραφή / σφραγίδα) 

  



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 
 
Κείμενο:  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

τα στοιχεία που έχω λάβει υπόψη μου κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες και αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και εμπορικά/βιομηχανικά απόρρητα. 
Αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να τα τηρώ ως τοιαύτα, επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα, και να μην 
αποκαλύπτω, χρησιμοποιώ, διοχετεύω ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνω σε τρίτους, άμεσα, ή έμμεσα, 
εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο (με σκοπό ανταγωνισμού ή όχι), σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
οποιαδήποτε από τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, που περιήλθαν σε γνώση μου και υπόσχομαι να αξιοποιήσω 
αυτές μόνο στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Αναλαμβάνω δε και την υποχρέωση να λάβω όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου προσωπικό, εκπρόσωποι ή συνεργάτες μου να μην παραβιάσουν την ανωτέρω εμπιστευτικότητα. 

 
 
 
Οι προσκομισθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να εκδοθούν και μέσω του ιστοτόπου 
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).  
 
  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ:       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     Α.Π.:  
ΠΡΟΣ:  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΡΗΤΡΑ «ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ»  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ: 
ΓΙΑ ΠΟΣΟ:  
Με την παρούσα έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι εγγυόμαστε προς την εταιρεία σας με την 
επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ.265, έχει 
ΑΦΜ 999505936, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.127396001000, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ως αυτοφειλέτες, υπέρ της πελάτιδός μας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«……………….», έδρα……………με Α.Φ.Μ………….και Δ.Ο.Υ……………….., (εφεξής αναφερομένη ως 
«Ανάδοχος»), μέχρι του συνολικού ποσού των  ……..(….€) για την από τον Ανάδοχο καλή, ακριβή, 
πλήρη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση του έργου της Σύμβασης «……………………….», που έχει υπογραφεί 
μεταξύ σας στις ……  
Η  παρούσα αφορά την παραπάνω αιτία, είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
προς ημάς από την εταιρεία σας. 
Το παραπάνω χρηματικό ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί σε εσάς σε πρώτη 
ζήτηση, και οπωσδήποτε το αργότερο εντός ……….. από …………., ολικά ή μερικά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, δηλαδή  χωρίς καμία εκ μέρους μας αντίρρηση  ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, άμεσα με την παραλαβή απλής έγγραφης ειδοποιήσεως εκ μέρους 
σας. Το έγγραφο αίτημά σας θα περιέχει δήλωσή σας περί κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, χωρίς 
άλλη αιτιολογία, και θα συνοδεύεται από το σώμα της παρούσης.  
Ειδικότερα, καθ’ όλη την παραπάνω διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγυητικής επιστολής, θα 
τηρούμε στην διάθεσή σας το παραπάνω χρηματικό ποσό, θα δικαιούσθε, μάλιστα, να δηλώνετε και 
να κηρύσσετε με απλή επιστολή σας, απευθυνομένη προς ημάς, ως καταπεσούσα υπέρ της εταιρείας 
σας την παρούσα, είτε ολικώς είτε μερικώς, είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς και μέχρι συμπληρώσεως 
του συνολικού ποσού της, οπότε και θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε σε πρώτη ζήτηση 
και τοις μετρητοίς το ποσό που θα έχετε δηλώσει με την εν λόγω επιστολή σας ότι κατέπεσε υπέρ 
υμών, υπό τον όρο ταυτόχρονης επιστροφής σε εμάς της παρούσας, σε περίπτωση ολικής 
κατάπτωσης της. Σε περίπτωση μερικής ή τμηματικής κατάπτωσής της παρούσας, αυτή θα ισχύει για 
το υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 
Κατά των προαναφερθεισών δηλώσεων σας περί κατάπτωσης της παρούσας δεν θα δικαιούμεθα να 
προβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση, ιδίως δε τις ενστάσεις της δίζησης και της διαίρεσης, 
ούτε θα δικαιούμεθα να προβάλουμε οποιεσδήποτε άλλες ενστάσεις που να βασίζονται στο γεγονός 
ότι υπάρχουν τυχόν και άλλες παράλληλες εγγυήσεις – δικές μας ή τρίτων προσώπων - προς υμάς 
υπέρ του προαναφερομένου πελάτη μας, ούτε οποιεσδήποτε άλλες ενστάσεις από δικαιώματα είτε 
δικά μας είτε του προαναφερομένου πελάτη μας, ούτε και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του ιδίου 
ως πρωτοφειλέτη, ούτε και να λαμβάνουμε υπ΄ όψιν οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρησή του 
(συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού 
Κώδικα).  
Κάθε διαφορά μεταξύ ημών και του προαναφερομένου πελάτη μας, όπως ιδίως διαφορές που 
σχετίζονται με την παρούσα ή με τις δηλώσεις σας περί κατάπτωσής της, δεν αίρει ούτε αναστέλλει 
την υποχρέωσή μας να σας καταβάλουμε αμέσως τα χρηματικά ποσά που θα έχετε δηλώσει ότι 
κατέπεσαν. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος συναλλαγής .  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
Με τιμή,  
Δια την Τράπεζα 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Α.Π.: 
ΠΡΟΣ: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΡΗΤΡΑ «ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ: 
ΓΙΑ ΠΟΣΟ: 
Με την παρούσα έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι εγγυόμαστε προς την εταιρεία σας με την 
επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, επί της λεωφόρου Μεσογείων αρ.265, έχει 
ΑΦΜ 999505936, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.127396001000 ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ως αυτοφειλέτες παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ..............(..............€), υπέρ της επιχείρησης/εταιρείας ..................(πλήρης 
επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας), με δ.τ. ……………, ΑΦΜ ………. που εδρεύει στην 
..............(πλήρης διεύθυνση, οδός αριθμός)   , για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ 
…………(..............€) σε εκτέλεση της Σύμβασης «……………………….», που έχει υπογραφεί μεταξύ σας την 
…………………… . 
Η παρούσα αφορά την παραπάνω αιτία, είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
προς ημάς από την εταιρεία σας. 
Ειδικότερα, καθ’ όλη την παραπάνω διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγυητικής επιστολής, θα 
τηρούμε στην διάθεσή σας το παραπάνω χρηματικό ποσό, θα δικαιούσθε, μάλιστα, να δηλώνετε και 
να κηρύσσετε με απλή επιστολή σας, απευθυνομένη προς ημάς, ως καταπεσούσα υπέρ της εταιρείας 
σας την παρούσα, είτε ολικώς είτε μερικώς, είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς και μέχρι συμπληρώσεως 
του συνολικού ποσού της, οπότε και θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε σε πρώτη ζήτηση 
και τοις μετρητοίς το ποσό που θα έχετε δηλώσει με την εν λόγω επιστολή σας ότι κατέπεσε υπέρ 
υμών, υπό τον όρο ταυτόχρονης επιστροφής σε εμάς της παρούσας, σε περίπτωση ολικής 
κατάπτωσης της. Σε περίπτωση μερικής ή τμηματικής κατάπτωσής της παρούσας, αυτή θα ισχύει για 
το υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 
Κατά των προαναφερθεισών δηλώσεων σας περί κατάπτωσης της παρούσας δεν θα δικαιούμεθα να 
προβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση, ιδίως δε τις ενστάσεις της δίζησης και της διαίρεσης, 
ούτε θα δικαιούμεθα να προβάλουμε οποιεσδήποτε άλλες ενστάσεις που να βασίζονται στο γεγονός 
ότι υπάρχουν τυχόν και άλλες παράλληλες εγγυήσεις – δικές μας ή τρίτων προσώπων - προς υμάς 
υπέρ του προαναφερομένου πελάτη μας, ούτε οποιεσδήποτε άλλες ενστάσεις από δικαιώματα είτε 
δικά μας είτε του προαναφερομένου πελάτη μας, ούτε και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του ιδίου 
ως πρωτοφειλέτη, ούτε και να λαμβάνουμε υπ΄ όψιν οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρησή του 
(συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού 
Κώδικα). 
Κάθε διαφορά μεταξύ ημών και του προαναφερομένου πελάτη μας, όπως ιδίως διαφορές που 
σχετίζονται με την παρούσα ή με τις δηλώσεις σας περί κατάπτωσής της, δεν αίρει ούτε αναστέλλει 
την υποχρέωσή μας να σας καταβάλουμε αμέσως τα χρηματικά ποσά που θα έχετε δηλώσει ότι 
κατέπεσαν. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος συναλλαγής. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Με τιμή, 
Δια την Τράπεζα 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Σύμβαση Ανάθεσης: «Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στο 
Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) Κομοτηνής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.»  
 

Στο Νέο Ψυχικό, σήμερα την ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 999505936, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στον 

ενιαίο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 265 και εκπροσωπείται νομίμως για 

την υπογραφή του παρόντος από τον/την ……………... κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με 

αριθμό ………….του Τ.Α. δυνάμει ………….. Η Εταιρεία αυτή θα αναφέρεται εφεξής χάριν συντομίας ως 

«Φορέας Ανάθεσης» και 

αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ………, η οποία εδρεύει στο Δήμο …. επί της οδού …. αρ……με 

Α.Φ.Μ………Δ.Ο.Υ. ……, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον/την ……..του………, κάτοχο του Αστυνομικού 

Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ………….του Τ.Α. δυνάμει ………….. Η Εταιρεία αυτή θα αναφέρεται εφεξής 

χάριν συντομίας ως «Ανάδοχος» 

Έχοντας υπόψη: 

i) Ότι ο Φορέας Ανάθεσης δραστηριοποιείται στην οργάνωση και διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών 

και Επιχειρηματικών Πάρκων. Κύριες δραστηριότητές του είναι η παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε Οργανωμένα Πάρκα (facility management) και 

η εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αυτών (real estate). 

ii) Την από ……. Προκήρυξη  - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Φορέα Ανάθεσης, με τίτλο 

«Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) 

Κομοτηνής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» . 

iii) Tην με αριθμ. πρωτ. …………………… επιστολή  με την οποία κοινοποιήθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης 

του έργου της αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) Κομοτηνής 

Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε  στον Ανάδοχο, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 

ως Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

iv) Tην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του εν λόγω 

έργου, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν 

αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε 

αυτά. 

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



 

1.1.  Το αντικείμενο του Έργου ορίζεται στα άρθρα και παραρτήματα της Προκήρυξης. 

1.2.  O Φορέας Ανάθεσης αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει Ανάδοχος αναλαμβάνει 

να εκτελέσει το έργο της «Αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό 

Πάρκο (Ε.Π.) Κομοτηνής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται 

αναλυτικώς στο Παράρτημα Β΄ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», το 

οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ειδικότερα, με την παρούσα 

ο Φορέας Ανάθεσης αναθέτει στον Ανάδοχο και εκείνος αναλαμβάνει με κάθε επιχειρηματικό κίνδυνο να 

εκδώσει τις απαιτούμενες από τις δημόσιες αρχές άδειες (αν απαιτούνται)  για την αποκατάσταση των 

φθαρμένων τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κομοτηνής, να 

εκτελέσει τις ως άνω εργασίες καθώς και να ολοκληρώσει την ακριβή αποτύπωση των σημείων του δικτύου 

που αποκαταστάθηκαν (εφεξής καλούμενο «το Έργο»). Οι ως άνω κατασκευαστικές παρεμβάσεις πρέπει να 

είναι απόλυτα σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς κατά τον χρόνο πραγματοποίησής  

της, τους όρους δόμησης της περιοχής και τις απαιτήσεις του Φορέα Ανάθεσης. Με την παρούσα ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το Έργο και εγγυάται, δηλώνει και διαβεβαιώνει, ότι είναι ενήμερος 

για όλες τις διοικητικές και τεχνικές άδειες, προϋποθέσεις και περιορισμούς σε σχέση με το Έργο και ότι θα 

τα τηρεί καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

1.3. Η παρούσα Σύμβαση, μαζί με το σύνολο των Παραρτημάτων της, περιλαμβάνει τη συνολική συμφωνία 

μεταξύ του Φορέα Ανάθεσης και του Αναδόχου σε σχέση με το Έργο, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με 

αυτήν καθώς και τις συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες του Φορέα Ανάθεσης. 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο Φορέας Ανάθεσης θα παρακολουθεί και θα διαπιστώνει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον, θα 

λαμβάνει παν ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του και κοινοποιεί σ’ αυτόν όλα 

τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Τέλος, οφείλει να καταβάλλει το 

οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στον Φορέα Ανάθεσης σχετικά με όσα 

ορίζονται ρητά στην παρούσα και στο σύνολο των Παραρτημάτων αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

4.1. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στο παρόν Παράρτημα Δ’  

- Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής, σε ……Ευρώ (…,.. €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί  από τον Φορέα 

Ανάθεσης,  ως εξής: 

Προκαταβολή:   θα καταβληθεί εντός 15 ημερών από  την 

υπογραφή του παρόντος με έκδοση τιμολογίου 

 Έως 30% του συνολικού ποσού της 

σύμβασης πλέον Φ.Π.Α. 



 

Δόσεις δυνάμει αποδεδειγμένων και συμφωνημένων 

πιστοποιήσεων 

-------------- πλέον Φ.Π.Α. 

 

4.2. Για τη λήψη της Προκαταβολής ή μέρους της πρέπει να κατατεθεί από τον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή 

της παρούσας σύμβασης, ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής του Παραρτήματος Ζ’-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ της παρούσας. Η Προκαταβολή συμψηφίζεται και αποσβένεται  σταδιακά με τους 

Λογαριασμούς πιστοποίησης που θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου. Μετά την 

πλήρη απόσβεση επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή της Προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

4.3 Το υπόλοιπο της  αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τον Φορέα Ανάθεσης τμηματικά δυνάμει 

πιστοποιήσεων που θα γίνονται σύμφωνα με τις εργασίες που θα έχουν ήδη περατωθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Γ). . Έκαστη δόση της αμοιβής του Αναδόχου θα 

εξοφλείται μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά το τέλος του μήνα από την έκδοση και παραλαβή του σχετικού 

φορολογικού παραστατικού. Κανένα ποσό αμοιβής δεν θα καταβάλλεται από την Εταιρεία στον Ανάδοχο 

χωρίς ο τελευταίος να έχει εκδώσει και παραδώσει στον πρώτο το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.  

4.4. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί μετά  την οριστική παραλαβή 

του Έργου ως κατωτέρω ορίζεται. 

4.5. Οι συμβαλλόμενοι ρητά συνομολογούν ότι η αμοιβή θα παραμείνει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας Σύμβασης και κατά συνέπεια, αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, 

αναθεώρηση και γενικά μεταβολή από οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ο δε Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι 

εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού της ανωτέρω αμοιβής του και αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο 

προερχόμενο από οποιαδήποτε μεταβολή στην ως άνω αμοιβή του. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται όχι 

μόνο τα γενικά έξοδα, το εργολαβικό κέρδος και η αμοιβή του Αναδόχου, αλλά και το σύνολο των πάσης 

φύσεως υλικών, μηχανημάτων και προσωπικού με οιανδήποτε σχέση εργασίας και κλίμακα απασχόλησης, 

για την έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 

δαπανών για την προβλεπόμενη από την σύμβαση αυτή υποχρεωτική συντήρηση του έργου μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή του, καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη στα συμβατικά 

τεύχη που μπορεί όμως να προκύψει και να απαιτηθεί για την εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση του έργου ή 

σχετίζεται με αυτή.  

4.6. Έκαστη καταβολή θα γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Αναδόχου με IBAN GR 

………………………………στην Τράπεζα…………………………, Δικαιούχος Λογαριασμού ………….. έναντι του  νομίμως 

εκδοθησομένου φορολογικού παραστατικού (π.χ. Τιμολογίου) του Αναδόχου.. 

4.7. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 



 

4.8. Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επικοινωνήσει με τον Φορέα Ανάθεσης και να αιτηθεί εγγράφως στο email ……………..τον κωδικό αναφοράς/ 

αριθμό της σύμβασης ο οποίος αποτελεί απαραίτητο αναγραφόμενο στοιχείο του φορολογικού στοιχείου 

και θα αναγράφεται σε κάθε φορολογικό παραστατικό που θα εκδοθεί στο όνομα του Φορέα Ανάθεσης και 

αφορά στην παρούσα σύμβαση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζει και αποδέχεται πως σε περίπτωση που ο 

σχετικός κωδικός αναφοράς παραλείπεται από το φορολογικό παραστατικό, δεν είναι εφικτή η εξόφληση 

του σχετικού ποσού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει κάθε εκδοθησόμενο νόμιμο 

παραστατικό/φορολογικό στοιχείο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

timologia@etvavipe.gr, καθώς και σε φυσική μορφή με την ταχυδρομική αποστολή του πρωτοτύπου στην 

έδρα του Φορέα Ανάθεσης (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 265, Τ.Κ. 15451).    

4.9. Ο Φορέας Ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίζει κάθε απαίτηση, που έχει/διατηρεί ή/ και 

πρόκειται να γεννηθεί έναντι του Αναδόχου -πηγάζουσα εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας - με κάθε απαίτηση 

του έναντι του Φορέα Ανάθεσης. Ο ως άνω αναφερόμενος συμψηφισμός δύναται να λαμβάνει χώρα από 

το Φορέα Ανάθεσης απεριορίστως, άνευ χρονικού περιορισμού και χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη 

συναίνεση προς τούτο του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1. Η διάρκεια της υπό ανάθεση σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έναρξης των  

εργασιών συμπεριλαμβανομένης της δίμηνης διάρκειας της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 

5.2.  Η διάρκεια της παρούσας δύναται να παραταθεί μόνον κατόπιν εγγραφής τροποποίησης του 

παρόντος  και για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού. 

5.3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι οι εργασίες ξεκινούν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

6.1. Αν οι εργασίες εκτελεστούν  πλημμελώς ή μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης ή της τυχόν 

παράτασης αυτής, επιβάλλονται επίσης εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα της παρούσας και στο Παράρτημα Γ’- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής . 

6.2. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Φορέα 

Ανάθεσης και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Γ’- Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

7.1. Μετά την πλήρη περάτωση του Έργου διενεργείται από αρμόδια Όργανα του Φορέα Ανάθεσης, κατά 

την απόλυτη κρίση του, πιστοποίηση και Προσωρινή Παραλαβή του Έργου παρουσία του Αναδόχου ή και εν 



 

απουσία του, αν αυτός δεν παραστεί, αν και εκλήθη εγγράφως. Της προσωρινής παραλαβής προηγείται η 

υποβολή από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα της επιμέτρησης του έργου.  

7.2. Ο Φορέας Ανάθεσης ελέγχει, κατά το εφικτό, εάν οι εργασίες εκτελέσθηκαν από τον Ανάδοχο 

σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της και σημειώνει στα Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής τις 

τυχόν παρατηρήσεις του. 

Ο Φορέας Ανάθεσης έχει το δικαίωμα να ενεργήσει τις κατά την απόλυτη κρίση του αναγκαίες δοκιμές για 

τον ποιοτικό έλεγχο του έργου με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Για τον λόγο αυτόν και πριν την 

ημερομηνία διενέργειας της προσωρινής παραλαβής θα επισκεφθεί το έργο όσες φορές κρίνει απαραίτητο 

για να φέρει σε πέρας την εργασία του και ο Ανάδοχος οφείλει να του παράσχει όλες τις απαραίτητες 

διευκολύνσεις, εξοπλισμό κλπ. για την ολοκλήρωση του έργου του. 

7.3. Εάν ο Φορέας Ανάθεσης διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων ελλείψεων ή κακοτεχνιών στο Έργο, 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στη συμπλήρωση των ελλείψεων του Έργου ή στην αποκατάσταση των 

κακοτεχνιών όπως αυτές θ' αναγράφονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες. 

Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ο Φορέας Ανάθεσης μπορεί να προβεί κατά οποιοδήποτε 

τρόπο στη συμπλήρωση των ελλείψεων του Έργου ή στην άρση των κακοτεχνιών του σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

7.4. Η Προσωρινή Παραλαβή του Έργου θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από τη βεβαιωμένη περαίωση του 

Έργου, που γίνεται από τον Επιβλέποντα. 

7.5. Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου, ακολουθεί δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας δύο (2) μηνών 

κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχεται εκ μέρους του Φορέα Ανάθεσης το έργο εν πλήρη λειτουργία. Στην 

περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ανωτέρω δοκιμαστικής περιόδου διαπιστωθούν ελαττώματα, βλάβες 

ή φθορές, ο Ανάδοχος θα καλείται εγγράφως από τον Φορέα Ανάθεσης να τις αποκαταστήσει εντός δέκα 

(10) ημερών από τη γνωστοποίησή τους σε αυτόν. 

7.6. Μετά την  αποκατάσταση ελαττωμάτων, βλαβών ή φθορών που πιθανόν προκύψουν κατά τη διάρκεια 

της ως άνω δοκιμαστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί η τελική πιστοποίηση του έργου και συνακόλουθα 

και η Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

7.7.  Η Οριστική Παραλαβή ουδέποτε δύναται να συντελεστεί αυτοδικαίως, δηλαδή, απλώς και μόνον με 

την πάροδο του χρόνου, από τότε που ο Ανάδοχος υπέβαλε τη σχετική ειδοποίηση. Η Οριστική Παραλαβή 

συντελείται μόνον με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τη 

διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του Έργου και τη σύνταξη και έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου, 

εξαρτώμενος από την έκταση και το μέγεθος του Αντικειμένου και το πλήθος των διαπιστουμένων 

ελλείψεων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αιτία για έγερση οιασδήποτε απαιτήσεως εκ 

μέρους του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 



 

8.1.  Αν ανατεθούν, τμήματα εργασιών σε υπεργολάβους αποκλειστικά με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα 

Ανάθεσης, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να έχει την πλήρη ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών, τήρησης των 

μέτρων ασφαλείας κλπ. 

8.2. Αν ανατεθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, τμήματα εργασιών σε υπεργολάβους, ο Ανάδοχος έχει από 

κοινού και εις ακέραιον με αυτούς την ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών, τήρησης των μέτρων 

ασφαλείας κλπ, οφείλει δε πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου να καταθέσει στον Επιβλέποντα 

υπεύθυνη δήλωση δική του και του υπεργολάβου για ανάληψη της κοινής ευθύνης. 

8.3. Ο Φορέας Ανάθεσης έχει το δικαίωμα να ζητεί την άμεση απομάκρυνση και αντικατάσταση των κατά 

την απόλυτη κρίση του ακατάλληλων, ανίκανων ή μη τιμίων υπεργολάβων της Αναδόχου, λόγω απειρίας, 

ανικανότητας, αμέλειας ή πράξεων δόλου για τις συνέπειες των οποίων ο Ανάδοχος φέρει ακεραία την 

ευθύνη κατά την εκτέλεση του Έργου.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

9.1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο  

Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Φορέα Ανάθεσης εάν θα παραδώσει εντός πέντε (5) ημερών 

από την υπογραφή της παρούσας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής του Παραρτήματος Ε΄ (βλ. Σχέδιο Σύμβασης), 

άλλως παρέχει  την ειδική και ανέκκλητη εντολή στο Φορέα Ανάθεσης να παρακρατήσει από το ποσό του 

Λογαριασμού της πρώτης πιστοποίησης των εργασιών ποσό ύψους 10% (εφεξής «κράτηση καλής 

εκτέλεσης») επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Εάν το ποσό του 

Λογαριασμού της πρώτης πιστοποίησης δεν επαρκεί για την κράτηση καλής εκτέλεσης, τότε το εναπομείναν 

ποσό από την κράτηση καλής εκτέλεσης θα παρακρατείται από τον επόμενο Λογαριασμό πιστοποίησης 

κ.ο.κ.  Η εγγύηση ή η κράτηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί/θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική 

παραλαβή του έργου και τη τελική οικονομική εκκαθάριση μεταξύ των συμβαλλόμενων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Γ’- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η εγγύηση αυτή 

καταπίπτει υπέρ του Φορέα Ανάθεσης εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος. 

9.2. Ειδικότερα, η ως άνω εγγυητική επιστολή, θα πρέπει να εκδοθεί σε πρώτη ζήτηση από αξιόχρεη τράπεζα 

της ημεδαπής και συγκεκριμένα εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που είναι ήδη εγκατεστημένες στην 

ελληνική επικράτεια ήτοι Τράπεζα Πειραιώς, ΕΤΕ, Alpha Bank, Eurobank. θα είναι αορίστου χρόνου, θα 

περιλαμβάνει  δήλωση του εγγυητή ότι αυτός παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την προβολή 

οποιασδήποτε αντίρρησης ή ένστασης, ιδίως δε των ενστάσεων της δίζησης και της διαίρεσης, ότι δεν θα 

δικαιούται να προβάλλει οποιεσδήποτε άλλες ενστάσεις του πρωτοφειλέτη - Αναδόχου, ακόμη και αυτές 

που θα μπορούσαν να βασίζονται στο γεγονός ότι υπάρχουν τυχόν και άλλες παράλληλες εγγυήσεις – τρίτων 

προσώπων ή της εγγυήτριας τράπεζας - προς τον Φορέα Ανάθεσης ή άλλο πρόσωπο, υπέρ του Αναδόχου, 

ούτε οποιεσδήποτε άλλες ενστάσεις από δικαιώματα είτε του εγγυητή είτε του Αναδόχου ούτε 

προσωποπαγείς ή μη ενστάσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως πρωτοφειλέτη, και ιδιαίτερα οποιαδήποτε άλλη ένσταση 



 

των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά τους που τυχόν 

απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις, ούτε και να λαμβάνει ο εγγυητής υπ΄όψιν οποιαδήποτε ένσταση ή 

αντίρρηση του πρωτοφειλέτη - Αναδόχου.    

9.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης/κράτηση καλής εκτέλεσης θα διασφαλίζει την εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου και θα καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση του 

Φορέα Ανάθεσης χωρίς άλλους όρους.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

10.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι 

υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις περί ΕΦΚΑ κείμενες ή εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

10.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων, 

σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί 

ΕΦΚΑ-ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. Ο 

Ανάδοχος  έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες ποινικά και αστικά έναντι του εργοδότη και 

τρίτων, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό στην εκτέλεση του έργου, για την 

περίπτωση επισυμβαίνοντος εις τούτο ατυχήματος. Επιπροσθέτως,  ο Ανάδοχος  υποχρεούται να ασφαλίσει 

έναντι παντός κινδύνου ζημίας και ατυχημάτων που θα προκληθούν και το σύνολο του προσωπικού του. 

10.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις και να υποβάλλει το ασφαλιστήριο στον Φορέα Ανάθεσης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα 

συναφθούν, θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

10.4. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας 

ή ατυχήματος, να διεκδικήσει από τον Φορέα Ανάθεσης αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια 

μηχανήματος. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα συνάψει με δική του ευθύνη, ενέργειες και δαπάνες ασφάλιση 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες με επαρκή όρια και 

επεκτάσεις, ανάλογες με τις ασφαλίσεις που συνήθως γίνονται από επιχειρήσεις με συναφή δραστηριότητα, 

ώστε να καλύψει τους κινδύνους που απορρέουν από τη δραστηριότητα αυτή κατά την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με τις συνθήκες της ασφαλιστικής αγοράς, σε αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα στην 

Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία.  

10.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των ασφαλίσεων  καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου 

από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου, ως αυτές αναγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’ -  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας .  

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν δικαίωμα εκχωρήσεως οιουδήποτε δικαιώματος ούτε 

υποχρεώσεως, παρεχόμενου ή προερχομένου με / από την παρούσα σύμβαση παρά μόνο με την έγγραφη 

συναίνεση του αντισυμβαλλομένου τους. 



 

11.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να υποκατασταθούν από τρίτα πρόσωπα στην παρούσα 

σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου τους. 

11.3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αναφέρει  στον Φορέα Ανάθεσης το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί  

σ’ αυτόν κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί 

εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ή ΣΧΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ  

Κανένας όρος που περιέχεται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία ή αφορμή δημιουργίας σχέσης 

εξάρτησης ή σχέσης απασχόλησης ή σχέσης εντολέα-αντιπροσώπου ή κοινοπραξίας ή οιασδήποτε φύσης 

εμπορικής σχέσης μεταξύ του Φορέα Ανάθεσης και του Αναδόχου. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 

έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να δημιουργεί με δικές του ενέργειες και αποφάσεις υποχρεώσεις ή να 

δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο τον αντισυμβαλλόμενό του. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

13.1. Ο Ανάδοχος, καθώς και οιοδήποτε νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν, 

δεσμεύεται ότι κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αλλά και για χρονική περίοδο ενός (1) 

έτους μετά την λήξη ισχύος αυτής ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, δεν θα προσπαθήσει ούτε θα 

προσελκύσει, προσεγγίσει, προσλάβει ή δεσμεύσει κάποιο μέλος της επαγγελματικής ομάδας, κάποιον 

εργαζόμενο ή συνεργάτη του Φορέα Ανάθεσης με σκοπό να τον απασχολήσει, με οιασδήποτε μορφής 

σύμβαση (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς με σύμβαση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών), με άμεσο τρόπο είτε εμμέσως, προς όφελος της επιχείρησής του ή του ομίλου επιχειρήσεών 

του, είτε αποξενώνοντάς τον από τον Φορέα Ανάθεσης είτε εκ παραλλήλου.  

13.2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ανωτέρω υποχρέωση και παραβίασης του όρου 13.1., η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση εργαζομένου ή συνεργάτη ή μέλους της επαγγελματικής ομάδας 

του Φορέα Ανάθεσης, ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 

άμεσα στον Φορέα Ανάθεσης ως ποινική ρήτρα, άλλως ως αποζημίωση, χρηματικό ποσό ίσο με το διπλάσιο 

της ετήσιας μικτής αμοιβής (μισθού, εργολαβικού ανταλλάγματος, κλπ.) που κατέβαλε ο Φορέας Ανάθεσης  

στο πρόσωπο αυτό κατά το τελευταίο προ της αποχωρήσεώς του έτος.   

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 



 

14.1. Κανένα μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι έχει αθετήσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο 

πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, εάν η εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του 

καθυστερήσει ή αποτραπεί εξαιτίας κατάστασης «ανωτέρας βίας».  

14.2. Ως κατάσταση «ανωτέρας βίας» νοείται ένα εξωτερικό απρόβλεπτο και αναπόφευκτο περιστατικό που 

καθιστά απολύτως αδύνατη την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης (π.χ. απεργίες) κι όλως ενδεικτικώς οι φυσικές 

καταστροφές, σεισμοί, πόλεμος, εκρήξεις, σαμποτάζ, τέτοιας φύσεως και βαθμού, όμως, ώστε να 

αποκλείεται ή να περιορίζεται σε σημαντικότατο βαθμό η λειτουργία της παρούσας σύμβασης. Εάν η 

κατάσταση της «ανωτέρας βίας», που εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οποιουδήποτε των 

μερών, συνεχιστεί για διάστημα που υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, τότε το άλλο μέρος θα έχει το δικαίωμα 

να καταγγείλει την παρούσα αζημίως γι’ αυτό και χωρίς την τήρηση καμίας προθεσμίας. Σε αυτήν την 

περίπτωση καταγγελίας τα δύο μέρη θα απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεώσεις που θα αφορούν το 

μεταγενέστερο της καταγγελίας διάστημα. 

14.3. Μόνον η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα Ανάθεσης της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

15.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την άμεση επανόρθωση και θεραπεία περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων που 

προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού 

και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Φορέα Ανάθεσης σε περίπτωση 

συνδρομής (είτε στο πρόσωπο του ιδίου είτε σε οιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο με αυτόν) κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. 

15.2. Ως «κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων» για τις ανάγκες της παρούσας ορίζεται η σύναψη εκ 

μέρους του Αναδόχου επαγγελματικής (συμβουλευτικής, μελετητικής, τεχνικής κλπ.) σχέσης με 

ανταγωνιστές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) του Φορέα Ανάθεσης. Η επαγγελματική αυτή σχέση του 

Αναδόχου με ανταγωνιστές του Φορέα Ανάθεσης είναι δυνατόν να υφίσταται είτε κατά τις 

διαπραγματεύσεις είτε σε οποιοδήποτε ενεργό στάδιο της μεταξύ του Αναδόχου και του Φορέα Ανάθεσης 

σχέσης.  

15.3. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων υφίσταται ακόμη και εάν ο Ανάδοχος προσπαθεί να 

διασφαλίσει την ανεξάρτητη παροχή συμβουλών σε κάθε αντισυμβαλλόμενο με αυτόν μέρος μέσω της 

σύστασης Ομάδων Εργασίας απαρτιζόμενων από διαφορετικά μέλη εκάστη. 

15.4. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης της ως άνω υποχρέωσης ο Φορέας Ανάθεσης, εκτός της δυνατότητας 

καταγγελίας ως ανωτέρω, δικαιούται να αξιώσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση χωρίς ανάγκη απόδειξης 

βλάβης του. 



 

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

16.1. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση αφορά στο παρόν συμφωνητικό θα είναι ισχυρή μόνον εφόσον είναι 

έγγραφη. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υποχρέωση να απευθύνουν τις έγγραφες αυτές γνωστοποιήσεις ή 

με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνονται 

με σχετικές αποδείξεις παραλαβής. 

16.2. Ως αρμόδια πρόσωπα για την επικοινωνία των δύο συμβαλλομένων μερών ορίζονται:   

Για τον Φορέα Ανάθεσης:………, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Α.Ε., ταχ. δ/νση: Λ. Μεσογείων αρ. 265, Νέο Ψυχικό Αττικής, ΤΚ 

154 51, Τηλ: …….και email: …………@etvavipe.gr.  

Για τον Ανάδοχο:………………., ταχ. δ/νση: Οδός …………αρ. ….., ……  ΤΚ………, Τηλ: ……..και email: ………...  

16.3. Τυχόν μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων θα ισχύει έναντι του αντισυμβαλλόμενου μέρους, εφόσον 

αυτό έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Η σύμβαση θεωρείται, ότι εκτελέστηκε:  

α) Όταν εκτελεστούν  οι εργασίες  στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 

περαίωση της σύμβασης,  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες  που εκτελέστηκαν, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 18:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Φορέας Ανάθεσης μπορεί να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

εφόσον ο Ανάδοχος:  

(α) δεν προχωρεί τις Εργασίες σύμφωνα με την προθεσμία αποπεράτωσης που αναφέρεται στην Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα Γ΄), (β) ή παραβεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους 

όρους της παρούσας Σύμβασης ή και (γ) πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από το δικαστήριο ή εκκαθαριστεί ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 

τηρεί τους όρους αυτής ή εάν τεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να 

καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή για τις εργασίες που ο τελευταίος θα εκτελέσει μέχρι τη λύση της 

παρούσας καθώς και το σύνολο τυχόν δαπανών, στις οποίες αποδεδειγμένα πλήρως έχει προβεί έως τη 

στιγμή της καταγγελίας της Σύμβασης αυτής και να προβεί στην έκδοση πιστωτικού σημειώματος για το μη 

εκτελεσθέν έργο. 

Ειδικότερα συμφωνείται ότι για τις μετά την έκπτωση υπολειπόμενες εργασίες, και μέχρι της 

αποπεράτωσης, ουδεμία πληρωμή οφείλεται και γίνεται στον Ανάδοχο και ούτε αποδίδεται στον Ανάδοχο 



 

οποιοδήποτε ποσό της αμοιβής του έχει παρακρατηθεί από τον Φορέα Ανάθεσης, ο οποίος θα δικαιούται 

να το διατηρήσει ως ποινική ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε 

είδους ζημίας του Φορέα Ανάθεσης ως ενδεικτικών θετικής και αποθετικής ζημίας. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΚΑΙ Ν.4624/2019 

Με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία υπαλλήλων και συνεργατών αλλήλων (π.χ. 

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email κτλ). Εκ του λόγου τούτου τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να τηρούν 

στο σύνολό τους τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας και των κατευθυντήριων 

κανόνων των εποπτικών αρχών και ενδεικτικά αναλαμβάνουν να: 

α) διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 

υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

β) λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 , 

γ) τηρούν τις κατά νόμον προβλεπόμενες προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για 

την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, 

δ) λαμβάνουν υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του, 

ε) διαγράφουν ή επιστρέφουν όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον αντισυμβαλλόμενο μετά το 

πέρας της παροχής υπηρεσιών και να διαγράφουν τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 

αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

στ) θέτουν στη διάθεση του αντισυμβαλλόμενου, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπουν και διευκολύνουν 

τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας,  ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο εκτελών την 

επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή 

παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί 

προστασίας δεδομένων. 

ζ) κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των περιγραφόμενων στην παρούσα έργων λαμβάνουν όλα 

τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 20 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων. 

Περαιτέρω, δε, ο Ανάδοχος δια του παρόντος συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι η Φορέας 

Ανάθεσης θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία του (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη 

και ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει -  ενδεικτικά 



 

και όχι περιοριστικά διατάξεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), για να ενημερώνει για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της, καθώς και για να ενημερώνει τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

επιθυμεί στο μέλλον την επιβεβαίωση, ή τροποποίηση ή τη διαγραφή των στοιχείων του από την βάση 

δεδομένων του Φορέα Ανάθεσης, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί τυχόν ανάκληση της παρούσης 

συναίνεσής του, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει τον Φορέα Ανάθεσης 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ______________. 

Επιπροσθέτως, ο Aνάδοχος σε περίπτωση που επιθυμεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του σύμφωνα με 

την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι – όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται το δικαίωμα 

πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης - μπορούν 

οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει τον Ανάδοχο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

_____________________. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

20.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.  

20.2. Η παρούσα τροποποιείται μόνον με έγγραφη γνωστοποίηση των τροποποιούμενων όρων από τον 

Φορέα Ανάθεσης στον Ανάδοχο, εφ΄ όσον το συμβαλλόμενο μέρος δεν αποκρούσει αυτές τις μεταβολές 

μέσα σε χρονικό διάστημα _________(___) ημερών από την παραλαβή γνωστοποίησης. 

20.3. Οπωσδήποτε και ανεξάρτητα από τους ορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, ανταπόδειξη κατά 

των όρων της παρούσης ή για την ύπαρξη πρόσθετου συμφώνου επιτρέπεται μόνο εγγράφως 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου. 

20.4. Η παράλειψη ή η καθυστέρηση του Φορέα Ανάθεσης να ασκήσει τα νόμιμα καθήκοντά του δεν μπορεί 

να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. 

20.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει αμελλητί στον Φορέα Ανάθεσης τυχόν νεότερα 

νομιμοποιητικά έγγραφα από την οποία να αποδεικνύεται η νομική δέσμευση του Αναδόχου από τον 

υπογράφοντα την παρούσα νόμιμο εκπρόσωπό του. 

20.6. Κάθε διαφορά ως προς την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσης υποβάλλεται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 

20.7. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

20.8. Άπαντες όροι της Προκήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Σε πίστωση των ανωτέρων συντάσσεται το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε 

και υπογράφηκε ψηφιακά ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 



 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ     ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της ως άνω Προκήρυξης-

Πρόσκλησης ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1 : Αντικείμενο και περιεχόμενο εργασιών  

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της 

Σύμβασης, αναφέρει τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε 

συνδυασμό με τους όρους των λοιπών εγγράφων της Σύμβασης, θα υλοποιηθεί η αποκατάσταση 

φθαρμένων τμημάτων του οδικού δικτύου στο Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) Κομοτηνής Ανάπτυξης και 

Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  

Το αντικείμενο του έργου ορίζεται συνοπτικά στην Προκήρυξη Διαγωνισμού και αναλυτικά στο 

Παράρτημα Β - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης καθώς και στα λοιπά 

Άρθρα και Παραρτήματα της.  

Η εκτέλεση εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας, 

και συμπληρωματικά με τους όρους που περιέχονται στην Προκήρυξη , στην απόφαση κατακύρωσης 

και την προσφορά του Αναδόχου. 

Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών  είναι το Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) Κομοτηνής. 

Άρθρο 2 : Έκδοση Παραστατικών- Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωμής 

2.1. Ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά για το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής 

του και θα παραδώσει αυτά  στο Φορέα Ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.  

2.2. Μετά την αποδοχή από τον Φορέα Ανάθεσης κάθε επιμέρους παραδοτέου του Έργου ο Ανάδοχος 

με δική του ευθύνη και επιμέλεια συντάσσει και υποβάλλει για έλεγχο στον Φορέα Ανάθεσης 

Πιστοποίηση (Λογαριασμό), που περιλαμβάνει την αμοιβή του για τις μέχρι τότε Εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί.  Στην Πιστοποίηση θα γίνεται μνεία των στοιχείων που δικαιολογούν την υποβολή της 

(τεκμηρίωση έγκρισης Σταδίου, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στη μέχρι τότε πρόοδο των υπηρεσιών 

– εργασιών κατασκευής, κ.λπ.) η οποία θα ελέγχεται από τον Φορέα Ανάθεσης και σε περίπτωση που 

απαιτούνται διορθώσεις ο Ανάδοχος θα υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προβεί σ’ 

αυτές. Στις Πιστοποιήσεις συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

2.3. Η καταβολή εκάστης πιστοποίησης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά το τέλος του μήνα 

από την έκδοση και παραλαβή του σχετικού φορολογικού παραστατικού.  

2.4.  Οι εργασίες που παρουσιάζουν οιαδήποτε ελαττώματα καταγράφονται από τον Φορέα Ανάθεσης 

και γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εγγράφως προς αποκατάσταση τους. Σε περίπτωση που 

οιοδήποτε  ελάττωμα κεκρυμμένο ή μη αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί 

να γίνει περικοπή στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες πιστοποιήσεις. 

2.5. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, ο Φορέας Ανάθεσης δεν 

καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν 

συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ 

μέρους του αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά του).  



 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

3.1. Ο Ανάδοχος της σύμβασης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια 

που προηγήθηκαν της σύναψης της σύμβασης δεν ενέργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά 

και μετά τη λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στον Φορέα Ανάθεσης: 

3.2. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης, τα οποία θα 

εφαρμόσει σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την 

παρούσα. Δηλώνει δε ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και 

προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  Σύμβασης, της 

Πρόσκλησης  και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά καθ’  ́όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου της παρούσας.  

3.3. ότι, δεν θα εκχωρήσει, είτε μερικά, είτε ολικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη σύμβαση, σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα 

Ανάθεσης,  

3.4. ότι, θα δηλώσει αμελλητί στον Φορέα Ανάθεσης, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων της καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών, τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 

σύμβασης και μελών του προσωπικού του Φορέα Ανάθεσης, που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις 

του Φορέα Ανάθεσης περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

3.5. ότι, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με τον Φορέα 

Ανάθεσης, υποχρεούται, δε, να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 

εκτέλεση της σύμβασης, 

3.6. ότι, θα απασχολεί επαρκές προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 

και ικανό για την υπηρεσία που πρόκειται να εκτελέσει,  

3.7. ότι, θα προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση 

Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας, 

3.8. ότι, θα καταβάλλει τις εισφορές όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό του, καθώς επίσης όλες τις εργατικές επιβαρύνσεις και γενικά 

κάθε δαπάνη που αφορά στο προσωπικό της και απορρέει από τη σχέση του προσωπικού της έναντι 

αυτής με την ιδιότητά της ως εργοδότη, 



 

3.9. ότι, θα είναι υπεύθυνος έναντι του Φορέα Ανάθεσης για τυχόν πλημμελή εκτέλεση ή μη 

εκτέλεση – ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω 

προθεσμίας. Την εν λόγω ευθύνη φέρει στο ακέραιο μη δικαιούμενος σε καμία περίπτωση να 

επικαλεσθεί συνυπευθυνότητα του Φορέα Ανάθεσης. 

3.10. ότι, θα έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε 

τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Φορέα Ανάθεσης, για οποιαδήποτε ζημία ή 

απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές της ή των προστηθέντων της ενέργειες ή παραλείψεις 

οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορμής αυτών 

3.11. ότι, μεταξύ αφενός του Φορέα Ανάθεσης και αφετέρου του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος ουδεμία σχέση θα υφίσταται και μάλιστα σχέση εργασίας. Επομένως 

εργοδότης του προσωπικού θεωρείται ο Ανάδοχος, ο οποίος θα είναι και ο μόνος εκ του νόμου 

υπεύθυνος απέναντι του για οποιασδήποτε φύσεως και αιτίας απαίτηση του απορρέουσα από τη 

σχέση εργασίας του.  

3.12. ότι, θα απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψη οποιασδήποτε φύσης 

πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική δραστηριότητα και 

οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Φορέα Ανάθεσης 

3.13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση εργασιών να ενημερώνει τον αρμόδιο επιβλέποντα 

του Φορέα Ανάθεσης σχετικά με το πλάνο των όποιων ενεργειών έγκαιρα και θα απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του για την πρακτική εφαρμογή του, αλλά και για τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας που θα 

λαμβάνονται. 

3.14. Για τις εργασίες θα τηρεί ημερολόγιο Έργου στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς οι επί 

μέρους εργασίες που πραγματοποιήθηκαν. 

3.15. Ο Ανάδοχος δηλώνει πως διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, την επιστημονική και τεχνική 

κατάρτιση και εμπειρία, ως και την ικανότητα για την εκτέλεση του ως άνω Έργου, ενώ δια των 

οργάνων και εν γένει προστηθέντων του αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδεικνύει κατά την 

εκτέλεσή του την δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της 

τέχνης.  

3.16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

3.16.1. Να εκτελέσει το Έργο έντεχνα και άρτια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης 

καθώς και με τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών, τους ισχύοντες κανονισμούς και όρους δόμησης της 

περιοχής και τις απαιτήσεις του Φορέα Ανάθεσης. 

3.16.2. Να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του Έργου, όπως 

προκαθορίζονται από τα σχέδια, την Άδεια Δόμησης και τις μελέτες εφαρμογής. 

3.16.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τα ελάχιστα απαιτούμενα των ποιοτικών 

στοιχείων που αναφέρονται στη μελέτη του Έργου καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.  



 

3.16.4. Να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον υπεύθυνο του Έργου καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 

παρούσας Σύμβασης προκειμένου να ενημερώνεται για τις ειδικές απαιτήσεις. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

παρέχει στον Φορέα Ανάθεσης ή στους εκπροσώπους του οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή 

έγγραφο σχετικό με το Έργο και τις εργασίες που απαιτούνται. 

3.16.5. Να παρέχει οποιαδήποτε διευκρίνιση του ζητηθεί από τον Φορέα Ανάθεσης σχετικά με το Έργο  

και κατά το στάδιο εκτέλεσης του Έργου.  

3.16.6. Να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους, τα διατάγματα που εκδίδονται επί τη βάση αυτών, και 

γενικά όλες τις αστυνομικές και εν γένει διοικητικές διατάξεις  

3.16.7. Να λαμβάνει όλες τις συναινέσεις, εγκρίσεις και άδειες, που τυχόν απαιτούνται. 

3.16.8. Να μην κοινοποιεί σε τρίτους κανένα από τα στοιχεία, που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του 

Έργου, τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, όσο και μετά τη λήξη της. 

3.16.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη του Φορέα Ανάθεσης όλα τα εκάστοτε στοιχεία, που 

θα του ζητηθούν από τον τελευταίο, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κ.τ.λ.), 

που εύλογα θα επιτρέψουν στον Φορέα Ανάθεσης να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αναλαμβάνει δε να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή 

και ηλεκτρονικού οποιαδήποτε πληροφορία ή/και έγγραφα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 

την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

άδεια του Φορέα Ανάθεσης.  

3.16.10. Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα 

των σχετικών με το Έργο της παρούσας εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών 

λογισμικού κ.τ.λ., που συντάχθηκαν θα έχουν συνταχθεί από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του 

δαπάνη έως το πέρας της εκτέλεσης του Έργου.  Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θεωρείται, ότι παραχωρεί στον Ανάδοχο και τους νόμιμους εκπροσώπους του το δωρεάν 

δίχως αντάλλαγμα  ανέκκλητο δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και οικονομικής εκμετάλλευσης 

των προαναφερόμενων υπόψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού 

κ.τ.λ., συμπεριλαμβανομένου και του δίχως αντάλλαγμα ανέκκλητου δικαιώματος τροποποιήσεων, 

αναθεωρήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δίχως αντάλλαγμα ανέκκλητου δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης των προαναφερόμενων υπόψη τροποποιημένων, αναθεωρημένων ή/και 

βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της 

πραγματικής ζωής του έργου. Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου, που 

τυχόν χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο Φορέας Ανάθεσης έχει το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο 

περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης. Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, 

σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κ.τ.λ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 



 

παραδοθούν στον Φορέα Ανάθεσης κατά την με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 

παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους. 

3.16.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει  το έργο οπωσδήποτε εντός του συμφωνημένου 

χρόνου παράδοσης, σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος κατ΄ άρθρο 700 ΑΚ. 

3.16.12. Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 

διατάξεων, υποχρεούται να ανακοινώνει παραχρήμα και χωρίς αμέλεια στον Φορέα Ανάθεσης τις 

σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 

προστασίας και ασφάλειας κ.τ.λ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης. 

3.16.13. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. 

3. 16.14. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά και πλήρως για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 

υλικών καθώς και για την έντεχνη, ασφαλή και άρτια εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται δε να 

χρησιμοποιήσει υλικά αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για το είδος των εργασιών, πλήρως συμβατά με 

τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, καθώς και τις απαιτήσεις του Φορέα Ανάθεσης. 

3.16.15. Ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει και να διαθέτει κατάλληλα όλα τα προϊόντα εκσκαφής, 

φθαρτά υλικά ή άλλα απόβλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαχείρισης ΑΕΚΚ και τους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Επιπλέον, οφείλει να προσκομίζει στον Φορέα Ανάθεσης τα σχετικά 

παραστατικά από αδειοδοτημένους φορείς – αποδέκτες των αποβλήτων, εφόσον του ζητηθεί. 

3.16.16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, σε όλες τις 

απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με στόχο την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, καθώς και την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική 

ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή διατάραξη της κυκλοφορίας προκύψει λόγω πλημμελούς 

σήμανσης ή αμελών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 

Άρθρο 4 : Ασφαλίσεις 

4.1. Ασφάλιση Προσωπικού  

α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή 

οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις περί ΕΦΚΑ κείμενες ή εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι 

ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 

υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ-ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το 

αλλοδαπό προσωπικό. 



 

γ) Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες ποινικά και αστικά έναντι του 

εργοδότου και τρίτων, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό στην εκτέλεση του 

έργου,  για την περίπτωση επισυμβαίνοντος εις τούτο ατυχήματος. 

δ) Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση ασφάλισης εργοδοτικής ευθύνης. 

Ειδικότερα, με την ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτεται και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του 

ασφαλιζομένου σύμφωνα με τα Άρθρα 657, 658, 932 ΑΚ για τα εργατικά ατυχήματα που τυχόν 

προξενηθούν στο απασχολούμενο εργατικό προσωπικό του, το οποίο θα απασχοληθεί στο παραπάνω 

έργο εντός των ορίων κάλυψης της Γενικής Αστικής Ευθύνης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το 

πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, 

προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

4.1.1. Διάρκεια  Ασφάλισης 

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι την Οριστική Παραλαβή.  

4.1.2. Όρια Ασφάλισης  

Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω κατώτατα όρια: 

α)Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο : 200.000,00€ 

β)Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 200.000,00€ 

γ)Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 400.000,00€ 

4.2. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το συνόλου του Έργου κατά παντός κινδύνου (έργων Πολιτικού 

Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικά, ήτοι συμβόλαιο CAR και EAR). Για το σκοπό αυτό θα συνάψει 

με δικές του δαπάνες ασφαλίσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα χωρίς να 

παραβιάζονται οι όροι των τευχών δημοπράτησης και η Ελληνική νομοθεσία. 

Ο Φορέας Ανάθεσης ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος. 

4.2.1. Αντικείμενο Ασφάλισης  

α) Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι  η συνολική αξία του υπό κατασκευή Έργου (εξοπλισμός, υλικά, 

υπηρεσίες κλπ), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή 

και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τμήματος 

β) Στην ασφάλιση θα συμπεριλαμβάνονται : 

I. τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου για το σύνολο της αξίας 

τους για  το χρονικό διάστημα από την προσκόμιση τους  από τον ανάδοχο επιτόπου 

του έργου, ή σε αποθήκες του μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε αυτό. 

II. οι μόνιμες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, και όπου 

υπάρχει ο εν γένει Η/Μ εξοπλισμός (EAR) που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

του υπόψη έργου.   



 

III. Οι υφιστάμενες ιδιοκτησίες, αν υπάρχουν, μέχρι του ποσού κατ΄ ελάχιστον των 

50.000,00 Ευρώ  

4.2.2. Διάρκεια  Ασφάλισης 

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι την Οριστική Παραλαβή.  

Σε περίπτωση  έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, θα επεκτείνεται η ισχύς της 

ασφάλισης για την κάλυψη της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας, εγγύησης και συντήρησης. 

4.2.3. Ειδικός όρος   

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την 

αναπροσαρμογή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σύμφωνα µε την πραγματική αξία του έργου και οι  

ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης 

4.3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία την Αστικής 

Ευθύνη του για ατυχήματα σε πρόσωπα και τυχόν ζημίες σε ξένη ιδιοκτησία. 

Το συμβόλαιο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτηθεί για την κάλυψη της αστικής 

ευθύνης του αναδόχου λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. και 

μέσα στα πλαίσια των άλλων συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) 

ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π. 

4.3.1. Αντικείμενο Ασφάλισης 

Καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να 

καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους, για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και 

υλικές ζημιές, σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται σε όλη την διάρκεια και 

εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών αποκατάστασης ζημιών κ.λ.π., οποτεδήποτε γίνονται 

αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για 

σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται από 

τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του αναδόχου. 

4.3.2. Όρια Ασφάλισης  

Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω κατώτατα όρια: 

α)Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο : 100.000,00€ 

β)Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 200.000,00€ 

γ)Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 100.000,00€ 

δ)Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 300.000,00€ 

4.3.2. Διάρκεια  Ασφάλισης  



 

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι την Οριστική Παραλαβή. 

Σε περίπτωση έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, μετά την αποπεράτωση των 

εργασιών κατασκευής, ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο, μέχρι την έγκριση του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με κατώτατα όρια ασφάλισης : 

α)Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο : 100.000,00€ 

β)Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός : 200.000,00€ 

γ)Για υλικές ζημιές κατά γεγονός : 100.000,00€ 

δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 300.000,00€ 

4.3.3. Ειδικοί όροι   

A. Ο ΚτΕ, Φορέας Ανάθεσης, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, 

οι σύμβουλοι του Φορέα Ανάθεσης (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 

θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής 

κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (Cross 

Liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζομένων φορέων.  

B. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 

κατά:  

- του Αναδόχου 

- ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 

- ή/και του ΚτΕ 

- ή/και του Φορέα Ανάθεσης  

- ή/και των εκπροσωπούντων τον Φορέα Ανάθεσης Υπηρεσιών ή/και των συμβούλων 

τους  

- ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω  

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή 

παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή 

παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό 

εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα 

όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

4.4. Ειδικοί Όροι για το Σύνολο των Ασφαλίσεων 

4.4.1 Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 

προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο Φορέας Ανάθεσης, η εκπροσωπούσα αυτόν 



 

Υπηρεσία ή Φορέας Ανάθεσης, και τα εντεταλμένα όργανά των, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι 

Μελετητές του έργου. 

4.4.2 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του Φορέα Ανάθεσης, 

της Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων του, των συμβούλων του, των συνεργατών του και 

των υπαλλήλων του σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 

ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων. 

4.4.3 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 

προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα και πέρα από τα ποσά κάλυψης των 

πιο πάνω ασφαλιστηρίων.  

4.4.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειμένου 

η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. αποζημίωση, 

πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 

Υπηρεσίας ή του Φορέα Ανάθεσης. Εφόσον η Υπηρεσία ή ο Φορέας Ανάθεσης  δεν παρέχει 

στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις 

(ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου 

κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 

Υπηρεσία ή τον Φορέα Ανάθεσης και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 

υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της 

τελευταίας για τον σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην 

Υπηρεσία ή τον Φορέα Ανάθεσης  με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

4.4.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, του Φορέα 

Ανάθεσης, της Υπηρεσίας ή του Φορέα Ανάθεσης,  των εντεταλμένων οργάνων της, των 

συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 

ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων.  

4.4.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 

συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία ή τον Φορέα 

Ανάθεσης  

4.4.7 Καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και του Φορέα Ανάθεσης ή/και των Συμβούλων των 

ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 

Προστήσαντος). 



 

4.4.8 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία, με την οποία ο ανάδοχος σύνηψε ασφαλιστική 

σύμβαση, παραλείψει,  ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κ.λπ., για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση 

της μη εξοφλημένης ζημίας, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κ.λπ., σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης. Ο Φορέας Ανάθεσης σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα 

υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή 

πληρωμή του. Εάν, δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, το ποσό θα εκπέσει από τις τυχόν 

εγγυήσεις που έχει στα χέρια του ο Φορέας Ανάθεσης . 

Άρθρο 5 : Ποινικές ρήτρες 

5.1. Ως προθεσμία αποπεράτωσης όλων των εργασιών και παράδοσης του Έργου ορίζονται οι  έξι 

(6) μήνες από την έναρξη των εργασιών. 

5.2. Αν οι εργασίες εκτελεστούν  από υπαιτιότητα του Αναδόχου είτε πλημμελώς είτε μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Φορέα Ανάθεσης. Τα 

αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο περί ποινικής ρήτρας ισχύουν  και κατά τη δοκιμαστική 

περίοδο των δύο (2) μηνών, εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα, βλάβες ή φθορές και δεν 

αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή τους σε αυτόν.  

5.3.  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής : 0,5% του μη παραδοτέου έργου για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης/μη άρσης της πλημμέλειας. 

5.4.  Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / 

συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

5.5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Φορέα Ανάθεσης  το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.6. Το ποσό της ποινικής ρήτρας συμψηφίζεται με την αμοιβή του Αναδόχου και σε κάθε 

περίπτωση η επιβολή ποινικής ρήτρας δεν στερεί από τον Φορέα Ανάθεσης το δικαίωμα να κηρύξει 

τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 6: Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

6.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος: 

α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του 

επιβλέποντος, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

β) αν υπερέβη τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν εκτελέσει τις εργασίες  ή δεν παραδώσει εμπρόθεσμα ή δεν προβεί στην αποκατάσταση 

τυχόν κακοτεχνιών μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί. 



 

6.2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση σε περίπτωση που για την 

καθυστέρηση ή την αδυναμία παροχής συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

6.3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση (β), ο Φορέας Ανάθεσης κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να 

συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν 

η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

Φορέα Ανάθεσης, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη νομιμοτόκως των ήδη καταβαλλομένων δόσεων που χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. 

Ο Φορέας Ανάθεσης αναλαμβάνει την ολοκλήρωση του Έργου κατά την κρίση του (με άλλη 

εργολαβία, με αυτεπιστασία κλπ.) εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου για όσες ποσότητες 

και είδη εργασιών είχε αυτή μέχρι τη στιγμή της έκπτωσης υποχρέωση από τη Σύμβαση να εκτελέσει.  

Κάθε πρόσθετη δαπάνη που θα ανακύψει από την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών από τον Φορέα 

Ανάθεσης  και κάθε πραγματική ζημία που θα υποστεί ο Εργοδότης από την τυχόν καθυστέρηση 

περαίωσης του Έργου, θα κρατηθούν από τις εγγυήσεις που κρατά αυτός από τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 7: Κακοτεχνίες 

7.1. Ο Φορέας Ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε τη διενέργεια ελέγχων 

ποιότητας. Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις 

ή τυχόν ελαττώματα/αστοχίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία 

επιβάρυνση του Φορέα Ανάθεσης, να αποκαταστήσει αυτά/αυτές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαθιστά άμεσα και πλήρως κάθε έλλειψη, αστοχία ή κακοτεχνία που θα διαπιστωθεί είτε κατά την 

προσωρινή παραλαβή είτε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, εντός των προθεσμιών που 

τάσσονται με σχετικές ειδοποιήσεις του Φορέα Ανάθεσης. 

7.2. Εάν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 

λειτουργίας διαπιστωθεί από τον Φορέα Ανάθεσης  ότι μέρη του Έργου κατασκευάστηκαν πλημμελώς 

και όχι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σε βαθμό κακοτεχνίας, που βλάπτει τη στερεότητα, 

ποιότητα, σχήμα ή όψη του Έργου ή τμημάτων του, ο Φορέας Ανάθεσης , του οποίου η γνώμη επί των 

πιο πάνω περιπτώσεων είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, έχει το δικαίωμα να καλέσει με έγγραφη 



 

εντολή του τον Ανάδοχο να προβεί εντός δέκα (10) ημερών  στην επανόρθωση των κακοτεχνιών 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, όλες δε οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

7.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την πιο πάνω εντολή, ο Φορέας Ανάθεσης  

μπορεί να προβεί με οποιοδήποτε τρόπο στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται περικοπή από το λαβείν του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ισχυρισθεί ότι εάν η άσκηση της επίβλεψης ήταν πληρέστερη θ’ 

αποφεύγονταν οι κακοτεχνίες. 

Η αποκατάσταση των κακοτεχνιών δεν δημιουργεί δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας. 

Άρθρο 8: Εξοπλισμός του Αναδόχου 

8.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επί τόπου του έργου τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται 

για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση. Ο εξοπλισμός αυτός, θα είναι κατ’ ελάχιστον 

αυτός που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος κατά τη φάση της προσφοράς του. 

8.2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις ευθύνες και δαπάνες της αποθήκευσης, διατήρησης και 

φύλαξης όλων των εργαλείων, μηχανημάτων, οργάνων και γενικά τεχνικών μέσων του. 

Άρθρο 9: Οργάνωση εργοταξίου -Φύλαξη  

9.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να οργανώσει το εργοτάξιο κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του κατά την εκτέλεση του έργου και να μη παρακωλύεται η άσκηση της 

επίβλεψης. 

9.2. Όλες οι δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως και οι 

δαπάνες συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων του εργοταξίου μέχρι την περαίωση των εργασιών.  

9.3. Κατά τακτά διαστήματα σε ορισμένη μέρα που θα καθοριστεί σε συνεννόηση του Αναδόχου 

με τον Διαχειριστή, ή και έκτακτα αν υπάρχει ανάγκη, θα γίνονται συσκέψεις επιτόπου του Έργου με 

συμμετοχή εκπροσώπων του Αναδόχου, του Διαχειριστή, του Εργοδότη εφόσον κριθεί απαραίτητη 

παρουσία του και κάθε άλλου εμπλεκόμενου στη διαδικασία κατασκευής του Έργου και κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσία του. Στις συσκέψεις αυτές θα γίνεται απολογισμός των ενεργειών της 

προηγούμενης εβδομάδας, θα ελέγχεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, θα τίθενται τα πιθανά 

προς επίλυση θέματα, θα παρουσιάζεται από τον Ανάδοχο ο αναλυτικός προγραμματισμός εργασιών 

και γενικά θα συζητούνται όλα τα θέματα που αφορούν στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών.  

9.4. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και φύλαξη του εργοταξίου και κάθε 

υλικού που βρίσκεται σ' αυτό, ευθυνόμενος για κάθε απώλεια υλικού ή παρουσία προσώπων ξένων 

προς την κατασκευή του Έργου, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του Έργου για χρήση.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την προστασία και φύλαξη ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

(α) όλων των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου 



 

(β) κάθε υλικού/αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων 

έργων, εργαλείων κλπ, που μεταφέρει (με ευθύνη του) στο χώρο του έργου,  

(γ) το έργο αυτό-καθαυτό σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβής 

του από το Φορέα Ανάθεσης.  

9.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα απομακρύνει όλα τα άχρηστα 

υλικά και μπάζα και θα διατηρεί τις υπό κατασκευή εργασίες, τα συσσωρευμένα  υλικά και γενικά 

όλο το εργοτάξιο καθαρά και τακτοποιημένα. 

9.6. Με την περάτωση των εργασιών ή όταν τούτο ζητηθεί από τον Φορέα Ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα 

απομακρύνει όλο τον εξοπλισμό του και τα πλεονάζοντα υλικά, εκτός αυτών που θα παραμείνουν 

ιδιοκτησία του Φορέα Ανάθεσης  και θα παραδώσει το χώρο σε κατάσταση αποδεκτή από τον Φορέα 

Ανάθεσης. 

Άρθρο 10: Μέτρα ασφάλειας και υγείας  

10.1. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων 

και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας 

ασφαλείας.  

10.2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. Δηλώνει δε δια του παρόντος ότι, θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 

που προβλέπονται από το Ν. 1568/85 «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων» και τα Π.Δ. 

17/96 «Περί προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας και υγείας» καθώς και κάθε άλλο σχετικό νόμο, 

διάταξη κ.λπ. Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης των επαγγελματικών 

κινδύνων και γενικά να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια. 

10.3  Υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού 

Εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 1568/85 και του Π.Δ. 17/96 και να γνωστοποιεί τα 

στοιχεία αυτού. 

10.4 Να τηρεί επί τόπου του έργου το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.  

10.5 Να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των 

προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών, που θα έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την κείμενη 

Νομοθεσία 

10.6 Να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο Νόμος. 

10.7 Να υποβάλλει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου στον Φορέα Ανάθεσης με την έναρξη 

των εργασιών, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη μελέτη των συνθηκών επί τόπου του έργου και τον 

χρονικό προγραμματισμό των εργασιών, καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και υγείας του έργου με την 



 

παράδοση του έργου. Επίσης να ενημερώνει, συμπληρώνει και να τροποποιεί το Σχέδιο και το Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία.  

10.8 Να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

σε θέματα όπως :  

• Πολιτική Ασφαλείας  

• Risk assessment 

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σε θέματα ασφάλειας και υγείας  

• Παρακολούθηση ατυχημάτων και συμβάντων 

•  Εκπαίδευση προσωπικού Αναθεώρηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας Παρακολούθηση και 

αναθεώρηση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας  

• Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  

• Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)  

10.9.Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου 

και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

10.10. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Φορέα 

Ανάθεσης αντίγραφο φακέλου ασφάλειας και Υγείας  ο οποίος συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν την οργάνωση του 

εργοταξίου και απαιτούνται από τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

10.11. Σε περίπτωση απασχόλησης υπεργολάβου ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 

εξασφάλιση των παραπάνω και από αυτόν αντίστοιχα. 

Άρθρο 11 : Εμπιστευτικότητα 

11.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα Ανάθεσης ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που τις ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη 

σύμβαση. 

11.2. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν, να 

τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 

του, ο Φορέας Ανάθεσης δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

11.3. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του Φορέα Ανάθεσης, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 

με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα Ανάθεσης. 

11.4. Δεν δεσμεύει τον Φορέα Ανάθεσης με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του 

συναίνεση.  



 

11.5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος επόπτης του Φορέα Ανάθεσης και όλα 

τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα 

πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και 

με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 

κατασκευής ή λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου. 

Άρθρο 12: Αυξομείωση τεχνικού αντικειμένου σύμβασης 

Ο Φορέας Ανάθεσης έχει το δικαίωμα με έγγραφες εντολές προς τον Ανάδοχο, να αυξάνει ή να μειώνει 

το Αρχικό Αντικείμενο της Σύμβασης κατά την απόλυτη κρίση του μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, πλέον Φ.Π.Α. Εφόσον διαπιστωθεί ότι προέκυψε 

ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούν να 

διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση συμφωνείται ότι αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Οποιαδήποτε αύξηση του Αντικειμένου της σύμβασης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσοστό του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, πλέον 

Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το ανωτέρω ποσοστό. Καμία πρόσθετη εργασία δεν θα εκτελείται και καμία υπέρβαση του αρχικού 

τιμήματος δεν θα αναγνωρίζεται, εάν δεν έχει προηγηθεί έγγραφη εντολή του Φορέα Ανάθεσης και 

τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.  

Άρθρο 13: Εκκαθάριση Λογαριασμών 

Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα γίνει η τελική εκκαθάριση μεταξύ του Φορέα Ανάθεσης 

και του Αναδόχου όλων των Λογαριασμών και απαιτήσεων, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με την 

υποβολή του Τελικού Λογαριασμού από τον Ανάδοχο, και έγκριση από τον Φορέα σύμφωνα με το 

Άρθρο 2 της ΕΣΥ. Μετά την υποβολή του Τελικού αυτού Λογαριασμού από τον Ανάδοχο, τεκμαίρεται 

αμάχητα ότι αυτός δεν έχει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση άλλως παραιτείται από οποιαδήποτε 

σχετική αξίωση κατά του Φορέα Ανάθεσης, από την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ουδεμία πάντως τελική πληρωμή θα γίνει στον Ανάδοχο προτού να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά, ως και οιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν θα ζητήσει ο Φορέας Ανάθεσης για 

διαφύλαξη και προστασία του, έναντι οιονδήποτε μελλοντικών απαιτήσεων ή αγωγών ή δικών 

οιονδήποτε τρίτων σε σχέση με το έργο. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ     ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
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